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CAIET DE SARCINI
SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER
pentru proiectul ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilitatii urbane si
impunere a regulilor, sigurantd si securitate” cod SMIS 128915

1. Introducere

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat
potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica si oferta financiara corespunzitor cu necesititile
autoritdtii contractante.

Caietul de sarcini contine cerintele de intocmire a propunerii tehnice, cerinte ce vor fi
considerate ca fiind minimale. Ofertele care nu satisfac cerintele caietului de sarcini vor fi declarate
oferte neconforme si vor fi respinse.

Organizarea si desfasurarea achizitiei se efectueaza potrivit legislatiei in vigoare, respectiv
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare, H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
Contractului de achizifie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile i completérile ulterioare, Legea nr. 101/2016, privind remediile si ciile de atac in
materie de atribuire a contractelor de achizitie publicé, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrdri si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 4955/27.11.2019 privind proiectul
wSistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane si impunere a regulilor,
sigurantd si securitate” cod SMIS 128915 avind ca sursa de finantare Programul Operational
Regional 2014 — 2020, Axa Prioritara 4 Sprijinirea dezvoltdrii urbane durabile, Prioritate de
investitii 4e Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de
teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitdtii urbane multimodale
durabile si a mdsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea
emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate
urband durabila.

Autoritatea contractantd Municipiul Slatina intentioneaza sa achizitioneze Servicii de dirigentie
de santier peniru proiectul ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane si
impunere a regulilor, siguranta si securitate” cod SMIS 128915.

2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii

Conform documentului “Planul de Actiune pentru Mobilitatea Urbana”, realizat de Comisia
Europeand, mobilitatea urbana reprezintd o preocupare din ce in ce mai mare pentru cetitenii din
tarile Uniunii Europene. Conform expertilor Uniunii Europene, ariile urbane se afla in prezent in fata
catorva provocdri precum: realizarea unui transport sustenabil din perspectiva mediului (emisii de
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COz2 si alte tipuri de poluare chimica, zgomot etc) si competitiv in special in ceea ce priveste evitarea
blocajelor.

Programul privind reducerea emisiilor cu efect de serd prin promovarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic are drept obiectiv dezvoltarea
infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrica in scopul stimularii utilizarii
autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in.

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 4955/27.11.2019 privind proiectul
»Sistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane si impunere a regulilor,
siguranti si securitate” cod SMIS 128915, avand ca sursd de finantare Programul Operational
Regional 2014 — 2020.

2.1. Informatii despre autoritatea contractanti

UAT Municipiul Slatina, este o unitatea administrativ teritoriald la nivel local, cu sediul
Romania, municipiul Slatina, strada Mihail Kogalniceanu, nr.1, judetul Olt, cod postal 230080, avand
codul fiscal 4394811, e-mail: office@primariaslatina.ro, achizitii publice@primariaslatina.ro,
telefon +40 249439377, fax +40 249439336, pagina web: www.primariaslatina.ro.

Domeniul principal de activitate al autoritafii contractante este reprezentat de servicii de
administratie publica generala.

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor
Primdria Municipiului Slatina, structurd functionald cu activitate permanenti, duce la
indeplinire hotarérile Consiliului Local si dispozitiile Primarului, solutionind problemele curente ale
colectivitatii locale si aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Proiectul ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane si impunere
a regulilor, siguranti si securitate” cod SMIS 128915 se va derula in Municipiul Slatina, judetul
Olt.

Entitatea responsabilid de implementarea proiectului este Municipiul Slatina — Unitatea
Administrativ - Teritoriala Municipiul Slatina (astfel cum este precizata in cadrul Contractului de
finantare) in calitate de Beneficiar.

2.3 Descrierea generald a proiectului

Proiectul Sistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane si impunere a
regulilor, sigurantd si securitate” cod SMIS 128915 se va derula in Municipiul Slatina, judetul Olt.
Valoarea totala a proiectului este de 12.286.925,40 lei cu TVA. Prin proiectul "Sistem integrat de
management al traficului si mobilititii urbane si impunere a regulilor, sigurantd si securitate”
cod SMIS 128915 se urmireste, in principal, imbunatitirea eficientei transportului public de
calatori, a frecventei si a timpilor sii de parcurs, accesibilitatii, transferului citre acesta de la
transportul privat cu autoturisme, precum si a transferului cdtre modurile nemotorizate de transport,
creandu-se in acest mod conditiile pentru reducerea numarului autoturismelor si reducerea emisiilor
de echivalent CO2.

Sistemul de trafic management si monitorizare raspunde la necesititile constatate, oferind
solutii pentru eliminarea sau reducerea efectelor disfunctionalitatilor mentionate anterior.

Prin urmare, justificarea si necesitatea implementarii sistemului rezultd din faptulca acesta,
prin componentele sale, contribuie intr-un mod esential la atenuarea sau eliminarea unei parti a
acestor disfunctionalititi, beneficiile estimate a fi obtinute prin fiind urmatoarele:

- Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciului de transport public, ceea ce va duce la

cresterea numarului de pasageri, beneficiari ai serviciului;

- Cresterea vitezei de circulatie, in special pentru transportul public, datorita capacitatii
sistemului de a acorda prioritate la trecerea prin locatiile semaforizate pentru vehiculele
de transport public.

- Cresterea fluiditatii traficului pe principalele artere ale municipiului.

- Scaderea numarului de accidente ca urmare a cresterii sigurantei traficului in oras.

- Scaderea consumului de combustibil utilizat pentru transportul rutier.



- Reducerea poluérii mediului, precum si a poludrii fonice la nivelul intregului oras.

- Posibilitatea interventiei rapide si sanctiondrii in cazul nerespectirii regulilor de
circulatie.

- Monitorizarea permanentd, in timp real, a stirii de functionare a sistemelor de
semaforizare, care are ca avantaj posibilitatea interventiei rapide in cazul sesizarii unui
defect.

- Obtinerea unor situatii statistice.

- Realizarea unor aspecte importante legate de dezvoltarea durabila a localitatii: prin
introducerea unor semafoare cu consumuri semnificativ mai mici pentru toate tipurile
de semafoare propuse, consumul energetic global va scidea, la rAndul siu, in mod
semnificativ.

- Scaderea timpilor de raspuns in cazul detectarii unor evenimente care perturbasiguranta
rutierd sau ordinea publica in zonele supravegheate.

- Scaderea riscului producerii de accidente si eventuale evenimente antisociale.

- Cresterea sigurantei circulatiei, in special pentru utilizatorii cei mai vulnerabili:
biciclistii i pietonii.

Prin implementarea proiectului ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilititii
urbane si impunere a regulilor, sigurantd si securitate” cod SMIS 128915 se urmireste cresterea
calitafii vietii populatiei din Municipiul Slatina prin sciiderea gazelor cu efect de serd (tone echivalent
COz2 / an) si cresterea numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport alternativ.

2.4 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante

A fost derulatd procedura de achizitie a serviciilor de proiectare si asistentd tehnica fiind
elaborat si receptionat proiectul tehnic.

De asemenea a fost lansatd si procedura de atribuire de furnizare echipamente ,,Sistem
integrat de management al traficului si mobilititii urbane si impunere a regulilor, siguranti si
securitate” cod SMIS 128915 ce se va realiza in cadrul proiectului.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Obiectul achizitiei il constituie incheierea unui contract de Servicii de dirigentie de santier
pentru proiectul ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane si impunere a
regulilor, sigurantd si securitate” cod SMIS 128915.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile
cu proiectantul, executantul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de furnizare.

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

- Dirigintele de santier actioneaza in interesul exclusiv al beneficiarului atat fata de executant,
cét si fatd de furnizori si proiectanti;

- Guvernanta profesionalismului in activitatea proprie;

- Fidelitate totala fata de beneficiarul investitiei;

- Respectarea tuturor prevederilor legale de reglementare in domeniu;

- Pe perioada deruldrii contractului, prestatorul va lua toate masurile pentru eliminarea
situatiilor de conflict de interese in raport cu viitorii ofertanti.

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie si le asigure pentru
obiectivul de investitii este de a oferi beneficiarului garantia ci executantul ciruia i-a fost atribuit
contractul de furnizare i§i va indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta
prevederile legale, reglementirile tehnice si caietul de sarcini .

Obiective specifice:

e Asistentd tehnicd pentru supervizarea lucrarilor, astfel incat si se asigure un nivel inalt de
calitate a lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale, in special cu Legea 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare a calitatii in constructii si cu alte reglementari aplicabile
in vigoare;



® Asigurarea receptiei lucrarilor de constructie si echipamentelor, asistentd in realizarea
probelor tehnologice, a punerii in functiune a instalatiilor si la receptia final, in conformitate
cu reglementdrile in vigoare;

e Asigurarea realizdrii de cétre executant a remedierilor si atingerea nivelelor de performanti
si a exigentelor de calitate stabilite prin proiect, att in faza de constructie, cét si in perioada
de garantie.

3.1. Serviciile solicitate, activititile ce vor fi realizate

Serviciile asigurate de dirigintele/dirigintii de santier vor respecta legislatia romana in
vigoare.

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si dirigintele/dirigintii de
santier va urmdri prestarea serviciilor pentru urmitoarele faze tipice ale unui proiect:

- Preconstructia lucrérilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrérilor;

- Furnizarea echipamentelor conform cu fisele tehnice;

- Montarea si instalarea echipamentelor;

- Punerea in functiune a echipamentelor;

- Receptia lucrarilor;
in exercitarea verificirii realizarii corecte a executarii lucrarilor de constructii, dirigintele/dirigintii
de santier au urmatoarele obligatii si rispunderi:

A. in perioada de pregitire a investitiei:

1. verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;

4. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

5. verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

6. verificd respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de
proiecte atestati si insugirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verificd daci este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

8. verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportirii in exploatare
a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

10. preiau amplasamentul i reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcind;

11. participa, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

12. predau citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13. verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

14. verifica existenta anuntului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei si la I.S.C.;

15. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
legale si dacd este amplasat la loc vizibil;

B. in perioada executiei lucririlor:
1. urméresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
2. verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;



3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
la care avizul tehnic a expirat;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnici si in reglementirile tehnice;

6. verificd respectarea "Planului calitétii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva,

7. interzic executarea de lucrdri de cétre personal necalificat;

8. participa la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante;

9. efectueazi verificdrile prevazute in reglementérile tehnice, semneazi si stampileaza documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale
de receptie calitativa a lucririlor ce devin ascunse etc.;

10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in oper3;

11. transmit cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizérile proprii sau ale participantilor
la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

13. urmdéresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a maésurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

14. verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;

15. anunté 1.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de cétre investitor/beneficiar pentru
o perioadd mai mare de timp, excepténd perioada de timp friguros, si verificd punerea in siguranti a
constructiei, conform proiectului;

16. anuntd 1.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd executarea
lucrarilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de
timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnici a constructiei
cu toate documentele previzute de reglementrile legale;

18. urmdéresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detindtorului
acestuia.

C. la receptia lucrarilor:

1. preluarea de la executant a documentelor conforme cu situatia construita, inclusiv desene
finale si completarea Cartii tehnice a constructiei cu toate documentele previzute de reglementirile
legale.

2. efectuarea inspectiilor necesare anterior convocarii Comisiei de Receptie, cu respectarea
prevederilor conditiilor contractuale ale contractului de furnizare.

3. intocmirea Rapoartelor privind receptia lucrdrilor/ Raport privind instalarea, punerea in
functiune si testarea echipamentelor, pentru fiecare contract de lucriri/furnizare, si prezentarea
concluziilor cdtre achizitor, inclusiv revizuirea acestora in cazul unor solicitéri repetate din partea
executantului. Se vor intocmi rapoarte similare si in cazul receptiei unor Pirti de Lucriri sau in cazul
suspenddrii  sau rezilierii contractelor de lucrari, detaliindu-se stadiul lucririlor,
lucrarile/testele/documentele ramase de executat/prezentat, daca lucrérile sunt functionale si pot fi
puse in functiune si operate de achizitor, etc.

4. dirigintele de santier va verifica daca sunt indeplinite toate conditiile tehnice si contractuale
pentru constituirea Comisiei de Receptie, conform reglementirilor legale in vigoare.

5. pregétirea Proceselor Verbale de Receptie la Terminarea Lucrérilor, a Listei Defectelor (in
cazul suspendarii receptiei) si a altor documente solicitate de conditiile contractului.

6. asigurd secretariatul comisiei de receptic la terminarea lucrarilor si intocmesc Procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor inclusiv anexele care cuprind lucrérile restante/necorespunzitoare
stabilite de Comisia de receptie si care trebuie finalizate/remediate in timpul perioadei de garantie;

7. urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor si indeplinirea recomandérilor comisiei de receptie, daci este cazul;



8. predau citre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupi efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor.

D. Perioada de garantie

Sarcinile si indatoririle dirigintelui/dirigintilor de santier in perioada de notificare a defectelor

se referd, fara a se limita insa la acestea, la:

- remedierea defectiunilor/neconformititilor constatate de catre Comisie la receptie la
terminarea lucrdrilor;

- urmdrirea rezolvdrii problemelor constatate de Comisia de receptie si Intocmirea
documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie.

- urmdrirea solutionarii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si realizirii recomandirilor comisiei de receptie (daci este cazul).

- dirigintele de santier va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la
data receptiei lucrdrilor, conform prevederilor art. 22 din HG nr. 273/14.06.1994. in cazul
in care executantul nu va respecta obligatiile, dirigintele de santier va emite o somatie si
daci nici 1n acest caz executantul nu se conformeaza, va notifica atit executantul cat si
beneficiarul, cu propunerea de a se executa remedierile de catre alt executant, cheltuiala
fiind suportata de executantul care nu si-a indeplinit obligatiile.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putdnd participa, in

calitate de reprezentant al beneficiarului, la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele
atributiilor stabilite prin reglementérile tehnice in constructii aplicabile, in vigoare.

E. Alte responsabilitatii specifice

I - Realizarea sistemului de comunicare §i raportare

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea asigurarii unei legituri eficiente
intre toate partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/Dirigintilor de santier cu
una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:

- Beneficiar;
- Executant;
- Proiectant;
- Inspectoratul de Stat in Constructii.

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru
ori de céte ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor/livrarii produselor, cu beneficiarul si
executantul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei, toate discutiile purtate.

2 - Monitorizarea programului de lucrdri - Verificarea si amendarea programului de lucrdri

Dirigintele/dirigintii de santier va/vor verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii
(programul de lucrari) inaintat de citre executant;

Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare dacd nu va fi intocmit conform
specificatiilor tehnice.

Programul lucrérii va fi refacut ori de cite ori este nevoie astfel incét si indice modul de
abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucriri.

in eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile executantului,
graficul de esalonare a lucrdrilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a notifica executantul,
in luarea de masuri imediate pentru recuperarea intdrzierilor. Dirigintele de santier va informa
beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de citre executant si aprobate de citre
Dirigintele de santier.

3 - Controlul financiar al contractului

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plati inaintate de
executant, decontdrile intermediare de platd in termen de maxim 5 zile lucratoare de la depunerea
situatiei de plata de catre executant. Toate situatiile intermediare de plata vor contine, in afara platilor
curente, situatia clard a platilor precedente si a platilor cumulate, semnati de executant si certificati
de dirigintele/dirigintii de santier si beneficiar.

Decontarea lucrérilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuritori si
inscrise in foile de atasament.

6



Situatiile de platé se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor/produselor
in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract.

Modul de mésurare a cantitatilor real executate /furnizate va fi cel previzut in reglementirile
tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Masuritorile vor fi efectuate de citre
Dirigintele de santier impreuni cu reprezentantul executantului.

Dacd metoda de misurare nu este clard, beneficiarul va notifica executantului, prin
intermediul Dirigintelui de santier, metoda de masurare.

Masuritorile se fac de regula lunar. Pentru lucririle ce devin ascunse, misuratorile se fac la
finalizarea acestora, odatd cu intocmirea Procesului Verbal a lucriirilor ce devin ascunse.

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrdri care au fost acoperite fara a fi
verificate si ori de céte ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucririlor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul. Costurile implicate de dezvelirea acelor lucrari
care au fost acoperite fard a fi verificate vor fi suportate si se vor reface pe cheltuiala executantului.

in vederea verificarii si certificarii la plati in timp cat mai scurt a situatiilor de lucriri inaintate
de executant, Dirigintele de santier va tine Inregistririle zilnice ale masuritorilor.

Vor fi inregistrate locul si cantititile de lucriri executate de executant in conformitate cu
specificatiile contractului.

Dupa terminarea lucrarilor, executantul va inainta Dirigintelui de santier, situatia de plata, in
care va f1 evidentiatd valoarea totala a lucrarilor executate/produselor furnizate conform contractului.

Aceastd situatie de plati va fi insotitd de documente de trasabilitate si atasamente.

Daca dirigintele/dirigintii de santier nu este/sunt de acord cu situatia de plata sau documentatia
nu este completa sau edificatoare, executantul trebuie sd completeze documentatia cu acele piese pe
care Dirigintele de santier le solicitd pentru clarificarea problemelor aparute. In cazul in care
cantittile rezultate din masuratori diferd de cele inscrise in listele de cantititi din documentatia
tehnicd, se impune confirmarea acestor cantititi de proiectantul obiectivului, urménd ca ele si fie
regularizate prin note de comandd suplimentard/renuntare, compensate valoric si incadrate in
capitolul 'Diverse si nepreviizute".

In cazul in care, pe parcursul lucrérilor, executantul se va confrunta cu alte conditii decat cele
previzute in contract, temeinic justificate si insusite de beneficiar, acesta va avea dreptul la plata
cheltuielilor suplimentare.

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute beneficiarului si proiectantului si, in
colaborare cu executantul, va pregati NCS/NR numai in cazul in care acestea sunt solid motivate prin
Dispozitii de santier emise de proiectant si acceptate de beneficiar.

Dupa aprobare, toate NCS/NR vor fi semnate de fiecare parte (proiectant, diriginte de santier,
executant, beneficiar).

Decontarea lucrérilor suplimentare se face pe baza situatiilor de platd, elaborate pe baza
preturilor unitare negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare.

in cazul in care aceste prefuri se regisesc in oferta, ele se considera ca au fost negociate.

4 - Completarea jurnalului de santier

Dirigintele/dirigintii de santier, are/au obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucririi si
de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca
foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar
putea aparea cu privire la executia lucrarilor.

In Jurnalul de Santier dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmitoarele date si
informatii:

- lucrarile executate si locatia exact;

- echipamentele, materialele si forta de munci utilizate;

- conditiile meteorologice;

- evenimente aparute;

- defectiuni apdrute la echipamente si utilaje;

- orice alfi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfisurarea executiei

lucrarilor.

J - Emiterea dispozitiilor de santier

Dirigintele de santier poate emite Dispozitii de santier/Notificari dar fird a modifica proiectul,
caietele de sarcini sau listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectarii de

catre executant a clauzelor contractuale.
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Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de
cantitati va fi ficutd numai de citre proiectantul lucrdrii si insusitd de specialistii verificatori de
proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier a proiectantului.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico - economici
fard aprobarea proiectantului. Solutia tehnica reproiectati si noii indicatori tehnico - economici vor
fi avizati de reprezentantii beneficiarului.

Toate Dispozitiile de santier emise de proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar atunci
cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite
de justificari.

Dirigintele/dirigintii de santier are/au obligatia de a urmiri punerea in practica de citre
executant a Dispozitiilor de santier emise de proiectant.

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectirii prevederilor din
documentatia tehnicd de executie, lucrdrile prevdzute in acestea se vor executa pe cheltuiala
executantului.

3.2. Rezultatele/Livrabile care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Verificarea de cétre prestator a existentei programului de control al calitatii elaborat de executant:

- Atentionarea beneficiarului in cazul in care constata existenta unor deficiente in proiectele
din contractele de lucrari de tip ,.executie” si inaintarea, in timp util, citre autoritatea
contractantd a unui raport de specialitate cu recomandarile prestatorului cu privire la
aprobarea sau la necesitatea revizuirii;

- Indeplinirea de citre prestator a tuturor sarcinilor si asumarea tuturor responsabilitatilor care
revin Dirigintelui de santier;

- Minutele sedintelor de supervizare si monitorizare a progresului sunt elaborate:

- Supervizarea executiei lucrérilor de citre prestator, cu respectarea legislatiei roménesti si
reglementdrilor tehnice in vigoare si cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si din
proiectul tehnic;

- Verificarea de citre prestator a respectarii tehnologiilor de executie, in vederea asiguririi
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in caietul de sarcini, proiectul tehnic si
in normele tehnice in vigoare in Romania;

- Efectuarea de citre prestator a tuturor verificérilor previzute in normele tehnice in vigoare in
Roménia (ca de ex. procese verbale de receptie calitativa a materialelor, certificate de calitate
ale materialelor, declaratii de conformitate a calititii materialelor, rapoarte de neconformitate,
etc.) si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor;

- Participarea prestatorului la fazele determinante si la intocmirea urmatoarelor documente,
daca este cazul:

o proces verbal de receptie calitativa;

proces verbal privind natura terenului de fundare;

proces verbal de predare a amplasamentului;

proces verbal de control al calitétii lucrdrilor in faze determinante;

proces verbal pentru verificarea lucrérilor ce devin ascunse;

proces verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor;

proces verbal de Punere in Functiune;

- Urmadrirea de cétre prestator a executiei lucrarilor pentru a certifica la platad doar lucrarile
corespunzitoare din punct de vedere calitativ si care indeplinesc criteriile de eligibilitate
impuse de legislatia in vigoare;

- Urmirirea si implementarea mésurilor de asigurare a calititii;

- Elaborarea corespunzitoare, din punct de vedere calitativ, a tuturor rapoartelor si
documentelor de livrat si predarea la timp a acestora, conform cerintelor descrise in caietul
de sarcini;

- Emiterea instructiunilor de santier necesare;

- Verificd conformitatea produselor furnizate cu specificatiile din fisa tehnici din proiectul
tehnic si oferta tehnica; se asigurd ca produsele/echipamentele sunt livrate cu certificat de
garantie, cu declaratie de conformitate CE/Certificat de conformitate CE si toate documentele
necesare care insotesc echipamentele furnizate;

- Participa la punerea in functiune si la receptia echipamentelor si produselor.
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3.3 Responsabilititile autorititii contractante
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Dirigintelui/dirigintilor de santier cu care va
incheia contractul, in copie, urmatoarele documente:
v/ Un exemplar din proiectul tehnic de executie — parte scrisa si parte desenati;
v’ Un exemplar din contractul de furnizare;
v’ avizele, acordurile si autorizatia de construire.

4. Locul si durata desfasuririi activitatilor

4.1. Locul desfasurdrii activitatilor

Lucrérile care urmeaza a se execute/furnizarea produselor pentru care se vor achizitiona serviciile de
dirigentie de santier potrivit acestui contract, se situeazi in municipiul Slatina, judetul Olt.

4.2. Durata prestdrii serviciilor

Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii lui de catre ambele pirti.

Durata de prestare a serviciilor de dirigentie de santier se va corela cu durata de executie
a contractului de furnizare ce urmeazi a fi supravegheat.

Executarea contractului curge de la data emiterii ordinului de incepere a prestirii serviciilor
de dirigentie si dureaza pana la receptionarea lucrérilor/produselor pentru care se presteazi serviciile
de dirigentie de santier. Contractul de prestari servicii inceteaza si produca efecte:

- dupd acceptarea raportului final de cétre beneficiar, mai exact dupi receptia la terminarea
lucrérilotr/ receptia cantitativa si calitativa se va realiza dupa instalare, punere in functiune
si testarea echipamentelor si dupa remedierea tuturor defectelor, daci este cazul;

- la data indeplinirii tuturor obligatiilor de citre ambele parti.

5. Resursele necesare, expertiza necesari pentru realizarea activititilor in contract si obtinerea
rezultatelor

Prestatorul se obliga si presteze serviciul de dirigentie de santier pentru executia contractului
aferente proiectului ,,Sistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane si impunere
a regulilor, sigurantd si securitate” cod SMIS 128915 in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului o echipd formata din personal cu competente
si experientd dovedite, capabil sa duca la bun sfarsit sarcinile definite in prezentul caiet de sarcini,
astfel incét, in final, sd obtina indeplinirea obiectivului general si obiectivele specifice ale contractului
de servicii, in conditiile respectirii cerintelor de calitate si a termenelor stabilite, incadrandu-se
totodatd in bugetul prevdzut. Membrii echipei prestatorului vor avea experientd profesionald
demonstratd, conform sarcinilor pe care trebuie si le indeplineasca.

Personalul angajat de prestator in derularea contractului poate avea orice nationalitate, cu
respectarea prevederilor relevante ale legislatiei romanesti.

Prestatorul va fi un operator economic/o asociere de operatori economici cu experientd in
implementarea proiectelor de retele electrice.

Limba oficiala a proiectului este limba romana. Prestatorul poate utiliza experti care nu cunosc
limba roméni, cu conditia sa aiba suficienti traducatori competenti (din punct de vedere al termenilor
de specialitate utilizati) in limba romana. In plus, prestatorul trebuie si aibi la dispozitie personalul
administrativ necesar echipei sale, secretard, sofer, contabil, translator, etc.), pentru ca expertii de
specialitate sa isi poatd desfasura activitatea in cele mai bune conditii. Toate costurile aferente
personalului prestatorului (experti, backstopping, personal administrativ) vor fi cuprinse de ofertant
in propunerea sa financiard, in cadrul cheltuielilor cu personalul.

Profilurile profesionale ale expertilor cheie pe care trebuie sa ii puna de dispozitie prestatorul
pentru indeplinirea contractului de servicii sunt definite in cele ce urmeaza. Lista expertilor nu este
limitativé, ofertantul fiind liber sa propuna si alti experti pe care ii considerd necesari pentru
indeplinirea optima a activitatilor care fac obiectul contractului de servicii.



Domeniile de autorizare necesare expertilor cheie care vor desfisura activitatea de diriginte
de santier, sunt:
- Diriginte santier constructii civile — structuri de rezistent;
- Diriginte de santier instalatii electrice;
- Diriginte de santier retele de telecomunicatii.

Calificari si abilitati
Autorizatiile de diriginte/diriginti de santier valabile, emise de Inspectoratul de Stat in
Constructii (ISC) trebuie sa fie pe urmatoarele domenii/subdomenii:
v Domeniul de autorizare 2.2 - Constructii civile, industriale si agricole — categoria de
importanta C
v" Domeniu de autorizare 8.1 - Instalatii electrice
v" Domeniu de autorizare 9.3 - Retele de telecomunicatii

Dirigintele de santier/dirigintii de santier isi va/vor desfasura activitatea in conformitate cu
Ordinul MDRT nr. 1496/2011 actualizat pentru aprobarea procedurii de autorizare a Dirigintilor de
santier modificat si completat de ordinul nr. 277/2012 si in conformitate cu obligatiile contractuale
previzute in contractul de servicii.

in vederea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate:

- Expertul nominalizat pentru rolul de diriginte de santier constructii civile, industriale si

agricole — categoria de importanti C (domeniul 2.2) va prezenta:

o  Atestat ca diriginte de santier in domeniul/constructii civile, industriale si agricole —
categoria de importantd C (domeniul 2.2), conform Ordinului MDRT 1496/2011, cu
modificarile ulterioare

o  Curriculum vitae, unde va fi nominalizata si experienta profesionali a dirigintelui de
santier. Documente suport privind experienta specifica a dirigintelui de santier: o
recomandare /un contract/ orice alte documente relevante din care si rezulte ca au
desfasurat activitatile similare celor din proiectul de fata, rolul expertului, perioada
de implicare a dirigintelui, proiectul/obiectivul de investitii realizat. Documentele
trebuie sa fie emise de beneficiar ori si fie vizate de acesta. Se accepti prezentarea
de recomandari emise de angajator, dacd acestea sunt insotite de documente de
confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeaza calitatea angajatorului
in cadrul proiectului/contractului respectiv.

o  Se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre diriginte si ofertant.

- Expertul nominalizat pentru rolul de diriginte de santier instalatii electrice (domeniu
8.1) va prezenta:

o0 Atestat ca diriginte de santier in domeniul/subdomeniul 8.1 — Instalatii electrice,
conform Ordinului MDRT 1496/2011, cu modificirile ulterioare

o  Curriculum vitae, unde va fi nominalizata si experienta profesionala a dirigintelui de
santier. Documente suport privind experienta specifica a dirigintelui de santier: o
recomandare /un contract/ orice alte documente relevante din care si rezulte ca au
desfasurat activititile similare celor din proiectul de fata, rolul expertului, perioada
de implicare a dirigintelui, proiectul/obiectivul de investitii realizat. Documentele
trebuie si fie emise de beneficiar ori sa fie vizate de acesta. Se accepti prezentarea
de recomandari emise de angajator, dacd acestea sunt insotite de documente de
confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeaza calitatea angajatorului
in cadrul proiectului/contractului respectiv.

o Se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre diriginte si ofertant.

- Expertul nominalizat pentru rolul de diriginte de santier retele de telecomunicatii
(domeniu 9.3) va prezenta:
o Atestat ca diriginte de santier in domeniul 9.3 — Retele de telecomunicatii, conform
Ordinului MDRT 1496/2011, cu modificarile ulterioare
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o  Curriculum vitae, unde va fi nominalizata §i experienta profesionali a dirigintelui de
santier. Documente suport privind experienta specificd a dirigintelui de santier: o
recomandare /un contract/ orice alte documente relevante din care si rezulte ca au
desfasurat activitatile similare celor din proiectul de fati, rolul expertului, perioada
de implicare a dirigintelui, proiectul/obiectivul de investitii realizat. Documentele
trebuie sa fie emise de beneficiar ori sa fie vizate de acesta. Se accepta prezentarea
de recomandari emise de angajator, daca acestea sunt insotite de documente de
confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeaza calitatea angajatorului
in cadrul proiectului/contractului respectiv.

o Se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre diriginte si ofertant.

Sunt acceptate §i persoane care indeplinesc toate rolurile de experti solicitate cu conditia
prezentarii documentelor doveditoare ale experientei profesionale pentru fiecare domeniu in parte.

Lista expertilor este minimala, prestatorul fiind liber sd adauge expertii pe care i consider
necesari pentru indeplinirea contractului.

6. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractanti si prestator (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)
Calitatea lucrdrilor va fi asigurata prin respectarea urmatoarelor prevederi legale:
- Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor de constructie cu toate reglementirile ce decurg din
aceasta;
- C56-85 - Normativ privind verificarea calitatii lucrérilor de constructii si instalatii aferente;
- HG 272/1994 - referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii;
- HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului tehnic
pentru executia lucrérilor;
- OG 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii;
- HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora;
- HG 766/1997 privind Hotédrarea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;
- Ordin nr. 1496/201 1 pentru autorizarea dirigintilor de santier.
- Alte norme legislative in vigoare valabile sau apérute pe parcursul executirii contractului si
a lucrarilor.

7. Managementul/Gestionarea contractului si activitiiti de raportare in cadrul contractului
7.1. Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractanti

Toate comunicidrile in cadrul proiectului vor fi efectuate in scris cu confirmare de primire,
indiferent de mediul prin care se face comunicarea. Dirigintele de santier este responsabil de
gestionarea minutelor sedintelor de santier (intocmire si administrare), daci este cazul, diseminand
versiunile intermediare si finale ale acestora tuturor participantilor.

Datele de contact vor fi comunicate de ofertantul castigitor in maxim 14 zile de la semnarea
contractului de prestari servicii.

A. Rapoarte de activitate lunare

Raportul de activitate lunar va cuprinde activitatile desfasurate pe parcursul executiei
lucrérilor/ furnizarii produselor si va fi inaintat in primele 10 zile ale lunii pentru lucririle
executate/produsele livrate/activitatile desfasurate in luna precedentd continind detalierea tuturor
lucrérilor/activitdtilor executate in perioada raportatd. Se vor face referiri la asigurarea calitatii
lucrarilor, si modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calititii.

B . Raport final - inaintea receptiei la terminarea lucrarilor/receptia si punerea in functiune a
echipamentelor - va fi intocmit astfel incét s sublinieze implementarea generali a proiectului, gradul
de indeplinire a cerintelor caietului de sarcini i a obiectivelor contractului de servicii, problemele
critice apdrute in atingerea obiectivelor specifice si a obiectivului general, precum si recomandari
privind directii viitoare de dezvoltare.

Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrarilor/ receptia si punerea in functiune a echipamentelor
si va cuprinde:

11



- detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

- detalii gi explicatii asupra desfasurarii contractului de lucréri/furnizare, cu un capitol special
dedicat receptiei la terminarea lucrarii/receptia echipamantelor;

- Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotarérii de guvern nr.272/1994 cu modificirile si
completérile ulterioare, referitoare la regulamentul de receptie a lucrarilor de constructie si a
instalatiilor conexe.

C. Minute ale sedintelor de santier, daca este cazul, vor fi intocmite cu ocazia desfisurarii
fiecarei sedinte desfasurate pe santier si administrate prin grija dirigintelui de santier.

D. Dispozitii de santier emise de proiectant vor fi avizate de citre dirigintele de santier de
specialitate Tnainte de aprobarea beneficiarului.

E. Puncte de vedere oficiale la notele de constatare emise de citre constructor.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea
achizitorului.

Obligatiile mai sus mentionate nu sunt limitative, dirigintele de santier putdnd participa in
calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului la realizarea constructiilor, in limitele
atribufiilor stabilite prin reglementdrile in vigoare si ale contractului incheiat cu
investitorul/beneficiarul.

7.2. Alte precizari

Prestatorul se va asigura ca documentele de platd vor certifica la platd numai acele lucriri
executate si testate conform cu cerintele specificatiilor tehnice si normativelor in vigoare. Prestatorul
réspunde in numele autoritafii contractante, de realizarea lucrarilor de constructii astfel incat sa se
asigure minimizarea riscurilor de accidentare, evitarea accidentelor de munci si a imbolnavirilor
profesionale. In acest scop, prestatorul are obligatia de a analiza toata documentatia din punct de
vedere al asigurdrii sinatatii si securitdtii in munca si, dacd este cazul, va solicita executantului
modificarile necesare conform prevederilor legale.

Pe toata perioada executiei/livrarii, prestatorul are obligatia de a aplica toate prevederile
cuprinse in legislatia i normele referitoare la sanatatea si securitatea in munca precum si prescriptiile
din caietele de sarcini.

Prestatorul va monitoriza mésurile si procedurile, asa cum sunt acestea stipulate in
documentatia pentru sanitatea si securitatea in munci si pentru mediu, inclusiv “Planul de
Management al Mediului", si "Planul de sinatate securitate in munca".

Prestatorul se va asigura ci au fost desemnati “responsabili pentru prevenirea accidentelor”,
céat si alti manageri pentru aspectele de sinitate si securitate in munci si de mediu conform
angajamentului din documentatia de sanétate si securitate in munca si de mediu. Prestatorul verifica
dacd aceste persoane au calificarea si experienta potrivita si va verifica periodic daca acestea sunt
prezente pe santier.

Prestatorul, ca parte a inspectiilor obisnuite pe santier, va verifica daca executantul pistreazi
santierul in stare buna in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca si mediul si daca acesta
isi deruleaza activitatile intr-un mod sigur.

8.MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR

Ofertantii vor analiza specificatiile tehnice solicitate in prezentul caiet de sarcini, specificatii
tehnice ce reprezintd conditii minime si vor confirma respectarea acestora.

Ofertantii au obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliat si complet, in
corelatie cu specificatiile tehnice minime solicitate de autoritatea contractants, astfel incét si se
permita identificarea cu usurintd a corespondentei acestora cu cele ofertate.

Neindeplinirea acestor specificatii minime si obligatorii va conduce la declararea ofertei ca
neconforma si la respingerea acesteia.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare din
legislatia in domeniu care guverneaza aceasta achizitie, indiferent care sunt conditiile proprii ale
ofertantului.

Nedepunerea in termenul previdzut a unei oferte care sd contina toate informatiile cerute va duce
la respingerea acesteia, riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cizand in sarcina
operatorului economic ofertant.
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Oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea financiard, propunerea tehnicd,
Jormularul de contract propus, semnat de ofertant sau va prezenta o declaratie prin care ofertantul
acceptd clauzele contractuale din modelul de contract.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate si trebuie sa fie semnata
pe propria raspundere de citre ofertant sau de catre persoana imputernicita.

Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica
are obligatia de a prezenta Formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod
corespunzator si semnate de persoanele autorizate, respectiv:

- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 164, 165,
167 din Legea nr. 98/2016.

- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea
nr. 98/2016. Persoanele din cadrul autoritatii contractante care sunt implicate in desfisurarea
procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia sunt:

o Mot Constantin - Stelian - Emil - Primar;

Vilceleanu Gigi Ernes - Viceprimar;

Cismaru Constantin - Cristian - Administrator Public;

Calota Salcianu Alin— Director General - Directia Generald Economici;

Serban Cristiana — Manager de proiect;

Abagiu Maria Cristina — Asistent de proiect;

Mierlesteanu Floarea — Responsabil tehnic;

Sanda Emilia — Responsabil financiar;

o Dumitrescu Larisa Bianca — Responsabil achizitii;

- Ofertantul va prezenta Certificat constatator emis de ONRC, din care trebuie sa reiasi ci
obiectul contractului are corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator
emis de ONRC (conform art. 15 din Legea 359/2004). Informatiile trebuie s fie reale/actuale
la data limita de depunere a ofertelor.

- Declaratie pe proprie rdaspundere din care sd reiasd cd se vor respecta conditiile de mediu,
sociale si cu privire la relatiile de muncd pe toata durata de indeplinire a contractului.
Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se referi la conditiile
de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://uww.anpm.ro/web/guest/legislatie. Informatii detaliate privind reglementirile care sunt
in vigoare la nivel national si se referd la conditiile de munca si protectia muncii, securititii
§i sdnatdfii in muncd, se pot obtine de la Inspectia Muncii Sau de pe site-ul:
http:/www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
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Oferta semnata va fi transmisa pe adresa de e-mail: achizitii publice(@primariaslatina.ro ori
bianca.dumitrescu@primariaslatina.ro sau depusd la sediul Primidriei Municipiului Slatina din
localitatea Slatina, strada Mihail Kogalniceanu nr.1, judetul Olt, in termenul limitd de depunere
publicat in Anuntul Publicitate.

Achizitia se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic din SEAP cu operatorul
economic participant cu ofertd la achizitia serviciilor mai sus mentionate, care in urma aplicarii
criteriului de atribuire ,,preful cel mai scazut” , se va clasa pe locul I, urménd a posta in Catalogul
electronic de produse/servicii/lucrari disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro reperul cu pretul ofertat
conform Formularului de oferta transmis cu oferta, cu mentionarea obiectului contractului Servicii
de dirigentie de santier in cadrul proiectului ,Sistem integrat de management al traficului si
mobilititii urbane si impunere a regulilor, sigurantd si securitate” cod SMIS 128915 si a numirului
Anuntului Publicitar.

8.1. Propunerea tehnica
Propunerea tehnici elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in caietul
de sarcini. Propunerea tehnicéd trebuie sa reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor cerintelor/
obligatiilor prevézute in caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice si
formularul de contract propus, semnat de ofertant sau va prezenta o declaratie prin care ofertantul
acceptd clauzele contractuale din modelul de contract. Dacad un operator economic consideri ca
anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii contractante clarificiri, inclusiv modificarea
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lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele si fie aduse la cunostinta tuturor
operatorilor economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor.

8.2. Propunerea financiard
Oferta financiard va fi intocmita in lei, cu evidentierea separatd a TVA-ului, pretul ofertat
raméanédnd ferm, in lei, pe toatd perioada de valabilitate a contractului, neexistind posibilitatea de
actualizare a prefului contractului pani la finalizarea implementérii proiectului.
Plata se va realiza dupa cum urmeaza:
> EtapaI - 90% din valoarea contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul derularii

contractului de furnizare lunar, atunci cind constructorul/furnizorul a desfasurat activitati.
> Etapa I1-10% din valoarea contractului de prestéri servicii se va achita in 14 zile de la data
indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin contract, si de la incheierea procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor/ furnizare pentru care s-a prestat serviciul.
Livrabilele in baza cérora se va realiza plata sunt urmitoarele:
a) Rapoarte de activitate lunare.
b) Raportul dirigintelui de santier la terminarea lucririlor
¢) Procesul verbal emis la terminarea lucrarilor/receptia si punerea in functiune a
echipamentelor semnat fira obiectiuni

8.3 Criteriul de atribuire aplicat
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi pretul cel mai scazut.

9. Modalititi de plata
Plata serviciilor prestate de ofertant se va realiza lunar, atunci cAnd constructorul/furnizorul a

desfasurat activitati.
Modalitatea de plata este prin ordin de plata in Trezorerie in termen de maxim 30 de zile de
la receptia serviciilor dupa primirea si acceptarea la platd a facturii si a documentelor anexa.

10. Alte clauze
Autoritatea contractanti va pune la dispozitia ofertantului declarat castigitor, dupd semnarea

contractului si oricum, inainte de inceperea lucrarilor de executie/furnizare, documentatia de executie
a obiectivelor.
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia dirigintelui/dirigintilor cu care va incheia
contractul, urmatoarele documente:
- Un exemplar din documentatia tehnica de executie (proiectul tehnic)
- Detaliile de executie
- Caietele de sarcini pe specialitati
- Un exemplar in copie al contractului de furnizare
- Avizele, acordurile si autorizatia de construire
Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsabilitatea unei legaturi eficiente intre toate
partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/Dirigintilor de Santier cu una, mai
multe sau toate partile mentionate mai jos.
- Beneficiar
- Contractor
- Proiectant
- Inspectoratul de Stat in Constructii
Prestatorul va avea obligatia, in cazul in care, pentru indeplinirea contractului, va subcontracta
parti din contract, de a face cunoscut acest lucru in oferta sa, precum si pirtile care urmeazi si la
subcontracteze.
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Prestatorul va avea obligatia s comunice datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantii propusi trebuie sd respecte aceleasi obligatii ca si ofertantul. Prestatorul va avea
obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el va semna

contractul cu achizitorul.
Experti,

Voiculet Marius Titel

Expert ?pm Publice

SC Devlink Conif%ﬁh“j“echnologles SRL

Echipa Implementare,

Cristiana Serban
Manager de proiect

ﬂg’”’f"_’

Cristina Maria Abagiu
Asistent de proiect

U

Floarea Mierlesteanu
Respon?ﬂ{il tehnic

Emilia Sanda,
Responsabil financiar

Larisa Bianca Dumitrescu

RespoWhhitii
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