SMART CITY DEVELOPMENT

MAKING THE INVISIBLE, VISIBLE

CAIET DE SARCINI
- FURNIZARE SI MONTAJ -
PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC

Primaria Municipiul Slatina

1. GENERALITATI

Caietul de sarcini este parte integranta a proiectului tehnic de executie, care reglementeaza
nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile
de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele
tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze
indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre
fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara.

Toate cerintele sunt minimale si obligatorii. Daca caracteristicile minimale obligatorii nu
sunt indeplinite de oferta, aceasta se descalifica. Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini vor fi
considerate ca fiind minimale. In acest sens, ofertantul accepta in prealabil conditile generale si parti
culare care guverneaza acest contract, ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care
sunt conditile proprii de vanzare ale ofertantului.

Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie invitatia de participare impreuna cu Caietul de
sarcini si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor
contractuale si specificatiilor tehnice continute de acestea. Nedepunerea unei oferte care sa contina
toate informatiile cerute in termenul prevazut va duce la respingerea ofertei. Niciun cost suportat de
operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri
vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Oferta este considerata neconforma daca nu satisface in mod corespunzator cerintele
caietului de sarcini. Legislatia aplicabila:

- Legea 98/2016 privind achizipile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
- H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.

98/2016 privind achizitiile publice

- Alte acte normative in vigoare care deriva, completeaza, modifica ori sunt emise in aplicarea
celor mai sus mentionate

Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect stabilirea conditiilor tehnice care trebuiesc respectate
la furnizarea si pentru instalarea sistemului de transport public, respectiv statii de reincarcare
electrice in Municipiul Slatina.

Responsabilitatile antreprenorului

Inainte de inceperea lucrarilor de executie, respectiv procurarea si furnizarea echipamentelor
si materialelor, antreprenorul are obligatia de a verifica intreaga documentatie si de a sesiza
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investitorul asupra eventualelor neconformitati si neconcordante constatate in proiect, in vederea
solutionarii.
Se considera ca, antreprenorul calificat in urma licitatiei pentru executarea lucrarii, cunoaste
detaliile care fac parte din regulile specifice furnizarii si montajului de echipamente in constructii.
In toate cazurile este indicat ca lucrarea sa fie executata in conformitate cu toate regulile
specifice cerute de normele si standardele in vigoare, astfel incat sa se asigure functionarea
corespunzatoare a tuturor instalatiilor si totodata un aspect corespunzator al acestora.

Documente tehnice

Pentru fiecare material, echipament sau utilaj achizitionat si care urmeaza a fi introdus in
lucrare, antreprenorul va transmite beneficiarului si proiectantului, spre aprobare, cate o fisa tehnica
care sa prezinte cu claritate numele furnizorului, marca, tipul, caracteristicile tehnico-functionale,
dimensiunile de gabarit, etc.

In situatia in care antreprenorul doreste ca anumite lucrari specifice sa fie executate de un
subantreprenor acesta din urma trebuie prezentat tuturor partilor implicate printr-o fisa tehnica,
supusa spre aprobare. Atunci cand toate partile implicate si-au dat acordul, subantreprenorul poate
incepe lucrul pe santier.

Toate documentele aprobate, fise tehnice, desene, rapoarte de probe trebuie pastrate in fisiere
la sediul antreprenorului general, astfel incat sa poata fi consultate de toate partile implicate.

1.1 Procurarea materialelor si echipamentelor

Materialele, aparatajele si echipamentele vor fi folosite pentru realizarea instalatiilor numai
daca acestea corespund cerintelor tehnice impuse, daca sunt in perfecta stare, daca au fost avizate de
organele in drept si daca au agrementele tehnice necesare.

Cerintele tehnice si calitative necesare materialelor, echipamentelor sunt cele prezentate in
memoriile tehnice, in listele de materiale si aparataje precum si in piesele desenate din cadrul
proiectului.

Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente noi.

Se vor furniza piese de schimb identice cu cele originale, produse de acelasi producator care
a executat piesele ce sunt inlocuite (daca este cazul).

Toate componentele folosite in instalatii trebuie sa fie agrementate, aceste documente
trebuind predate beneficiarului inainte de inceperea montajului.

La procurare, toate materialele si echipamentele ce urmeaza a fi folosite in realizarea
instalatiilor trebuie sa fie insotite de certificatul de calitate al furnizorului, certificatul de garantie,
cartea tehnica a produsului, instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare produs.

Toate materialele statiilor de reincarcare vor fi adaptate pentru a avea o rezistentd ridicata la
coroziune si conditii meteorologice.

Toate materialele statiilor de reincarcare vor fi produse din materiale de inaltd calitate,
durabile si rezistente la vandalizare.

Executantul poate prezenta in vederea aprobarii de instalare si alte materiale echivalente,
avand caracteritice tehnice egale sau superioare fata de cele propuse in proiect si avand avizele si
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agrementele tehnice necesare ale organelor in drept.

Executantul va inainta beneficiarului pentru aprobare o lista cu materialele si echipamentele
aparatele principale propuse pentru lucrare, cu numele pruducatorului tipul de produs si numarul
modelului pentru fiecare produs.

Utilizarea altor materiale decat sau in afara celor specificate in proiect se va putea face numai
cu avizul expres al proiectantului.

2. EXECUTIA

Interventiile la sistemul de transport public se vor face numai in prezenta personalului
autorizat din partea Beneficiarului.

2.1. Dispozitii generale comune

Pentru realizarea in bune conditii a tuturor lucrarilor care fac obiectul investitiei,
Antreprenorul saw/si subantreprenorul va desfasura urmatoarele activitati:

- studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentajie precum si a
legislatiei, standardelor si instrucjiunilor tehnice de executie la care se face trimitere, astfel
ca pana la inceperea executiei sa poata fi clarificate toate lucrarile ce urmeaza a fi executate;

- va sesiza proiectantul in termen legal eventualele neconcordante intre elementele grafice si
cifrice sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvarii si concilierii celor prezentate.

In timpul executiei:

- vaasigura aprovizionarea ritmica cu materialele si produsele cuprinse in proiect in cantitatile
si sortimentele necesare;

- va asigura forta de munca si mijloacele de mecanizare ritmic, in concordanja cu graficul de
executie si termenele partiale sau finale stabilite;

- varespecta cu strictete tehnologia de lucru.

Antreprenorul este obligat sa pastreze pe santier, la punctul de lucru, pe toata perioada de
execute si probelor, intreaga documentafie pe baza careia se executa lucrarile respective, inclusiv
dispozitiile de santier date pe parcurs.

Aceasta documentatie impreuna cu procesele verbale de lucrari ascunse si documentele
C.T.C. care sa ateste calitatea materialelor instalatiilor, celelalte documente care atesta buna executie
sau modificarile stipulate de proiectant in urma deplasarilor din teren, vor fi puse la dispozifia
organelor de indrumare - control.

Modificarile consemnate in caietul de procese verbale vor fi stipulate si in partea desenata a
documentatiei, in scopul cunoasterii de catre beneficiar a elementelor reale din teren la punerea in
functiune. In caz contrar, Antreprenorul devine direct raspunzator de eventualele consecinte negative
cauzate de nerespectarea documentatiei.
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2.2. Conditii generale comune pentru materiale

Toate echipamentele ce furnizeaza sistemul de transport public trebuie sd indeplineasca
normele de siguranta si utilizare aplicabile in cadrul Uniunii Europene.

Caracteristicile echipamentelor alese trebuie s nu provoace efecte daunétoare asupra altor
echipamente.

Aparatele si echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de protectie impotriva
socurilor electrice, in functie de mijloacele de protectie aplicate.

Caracteristicile materialelor si echipamentelor aferente sistemului de transport public alese
in functie de influentele externe, trebuie sa asigure functionarea lor corecta cu mentinerea integritatii
lor si sa garanteze prin aceasta fiabilitatea masurilor de protectie impotriva socurilor electrice in care
ele sunt incluse.

Caracteristicile echipamentelor alese trebuie sa nu provoace efecte daunatoare asupra altor
echipamente electrice sau sa dauneze functionarii sursei de alimentare.

3. FURNIZAREA ECHIPAMENTELOR

in urma primirii comenzii din partea Beneficiarului se emite comanda ferma de echipamente
citre Producatorul acestora. Echipamentele vor fi livrate via Cargo de la fabrica Producatorului, in
Romadnia la facilitatea de depozitare, de care, conform viitoarei intelegeri comerciale, Ofertantul va
dispune pentru implementarea acestui proiect.

Receptia, verificarea cantitativi si calitativd a echipamentelor primite sunt activitati ce intrd
in sarcina Ofertantului, si se efectueazi la hub-ul de depozitare contractat. Inspectia echipamentelor
se face pe masura receptiondrii lor, cu respectarea procedurilor interne existente. Realizarea
activititilor mai sus mentionate se incheie cu pregétirea si reorganizarea produselor receptionate pe
fiecare statie distinctd. Odata organizate echipamentele se considera a fi gata pentru transportul in
Slatina si montajul in amplasamnetele statiilor.

4. MONTAJ

Echipamentele trebuie instalate in conformitate cu documentatia elaborata de proiectant.
Daca din diferite motive in timpul instalarii, documentatia este neadecvata, orice modificare necesara
va fi convenita cu proiectantul, iar amendamentele operate in documentatie.
Pentru montarea echipamentelor si realizarea traseelor de cabluri se vor avea in vedere
urmatoarele:
e se va acorda o atentie deosebita la pozarea /instalarea cablurilor pentru a nu se deteriora
izolatia realizandu-se curburi cu raza mare (raza minima admisa in acest caz este de 10 cm);
e este interzis a se trage de cabluri, acestea se vor aseza pe paturile de cabluri, iar in cazul in
care se trag prin tuburi se vor manipula cu atentie;
e mufele se vor sertiza cu clesti speciali de sertizat si numai de personal pregatit si specializat
pentru aceste operatiuni;
e toate partile metalice ale echipamentelor rack —abile se conecteaza prin cordoane de
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impamantare la carcasa rack-urilor, iar acesta la borna de impamantare a cladirii (mai mica

de 4 ohm).
Toate echipamentele vor fi furnizate in locatiile stabilite de catre Autoritatea Contractanta.

5. Teste, Probe si Verificari; Punere in functiune precum si exploatarea subsistemelor

In cadrul procesului de verificare se va monitoriza controlul asupra furnizorilor,
producatorilor, produselor, serviciilor, conditiilor pe santier, performantele lucratorilor pentru a se
putea obtine o lucrare de calitatea specificata in proiect si in documentele contractului.

Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj.

Dupa terminarea executarii montajului (si pe parcusul executiei acolo unde este posibil) se
va face verificarea lucrarilor realizate:

e materialele, aparatele, echipamentele vor fi controlate pentru a corespunde caractersticilor
prevazute in proiect, specificatiilor tehnice precum si calitatii garantate de furnizor;

e se vor face, pe parcursul executiei, verificari vizuale scriptice si prin masuratori de sondaj
ale materialelor, echipamentelor, aparatelor;

e la circuitele electrice se va masura rezistenta de izolatie intre faze si intre faze de pamant.

e verificarea continuitatii conductoarelor cablurilor;

e echiparea corespunzatoare, conform precizarilor din proiect, a circuitelor de alimentare a
receptorilor de energie electrica; '

e realizarea corecta si eficienta a instalatiei de legare la pamant precum si a modului de
executie a echipamentelor in care pot aparea tensiuni accidentale;

e verificarea continuitatii legaturii intre echipamente si instalatia de impamantare.

Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj.

In cazul in care instructiunile fabricilor furnizoare intra in contradictie cu legislatia in vigoare
sau cu documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea
lucrarilor.

Se vor respecta standardele specificate, romanesti si straine, ca o conditie minima pentru
calitate a lucrarii.

Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati capabili sa realizeze lucrari la nivelul
cerut si calitate specificata.

Se va verifica permanent ca rezultatele masuratorilor pe teren sa fie aceleasi cu cele indicate
in desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor.

Materialele si echipamentele vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate si
dimensionate sa reziste la vibratii deformari sau orice alte solicitari care pot aparea in timpul
montajului sau exploatarii. Aceste montaje precum si materialele si echipamentele utilizate se vor
verifica atat vizual cat si prin interventie manuala asupra lor pentru a stabili calitatea si nivelul la
care lucrarile efectuate corespund cerintelor de instalare si montaj. In cazul constatarii de deficiente
de montaj acestea se vor remedia pe loc, astfel prevenindu-se deficiente de functionalitate pentru
receptoare si echipamentele ce compun sistemul de transport public.

De asemenea se va verifica amplasamentul tuturor echipamentelor in conformitate cu
plansele desenate din proiectul avizat de catre organele in drept precum si directia de monitorizare,
detectare si filmare sau functiunile complementare implementate in functionarea fiecarui subsistem
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proiectat.

Echipamentele vor avea toate testele si verificdrile ficute in concordantd cu normele
specifice. Testele de fabricatie care vor insoti echipamentul si teste de santier dupa terminarea
montajului.

5.1. Obligatiile partilor

Antreprenorul este obligat sa execute lucrarile conform proiectului, conditiilor contractuale
si prescriptiilor tehnice in vigoare.

Amplasamentele pe care urmeaza sa se execute lucrarile pentru sistemul de transport public,
trebuie puse la dispozitie in situatia de a se putea desfasura normal si in siguranta lucrarile prevazute.

In timpul executiei, orice modificari sau completari ale proiectului se fac numai cu
respectarea dispozitiilor legale si cu acordul scris al proiectantului detaliilor de executie, cu exceptia
cazurilor cand nu este necesar acest acord.

Cand executantul constata necesitatea unor lucrari neprevazute in proiect, neconcordante
intre proiect si situatia de pe teren nerespectarea prescriptiilor tehnice, lipsa unor detalii care
impiedica continuarea lucrului pana la consultarea planificata a proiectantului, precum si alte
deficiente ale proiectului, este obligat sa comunice beneficiarului si proiectantului propuneri de
solutionare si sa ceara indicatiile de urmat. Beneficiarul si proiectantul sunt obligati ca in termen de
sapte zile de la cererea antreprenorului general sa dea indicatiile cerute. In acest scop daca este
necesar, proiectantul se va deplasa pe santier, pentru solutionarea in cunostinta de cauza a sesizarilor
facute. Daca termenul de mai sus nu este respectat si aceasta cauzeaza continuarii lucrarilor,
executantul poate opri lucrul pe raspunderea proiectantului.

Cu ocazia deplasarilor pe santier, proiectantul este obligat sa verifice calitatea si aspectul
lucrarilor si materialelor, fara a interveni insa in activitatea operativa si economica a executantului.
Constatarile si dispozitiile date vor fi consemnate in carnetul de dispozitii si comunicari ale
santierului. In cazul constatarii unor abateri grave de la proiect, care ar afecta siguranta sau calitatea
lucrarilor, proiectantul este obligat sa ceara in scris executantului oprirea lucrarilor
necorespunzatoare, comunicand aceasta beneficiarului. Aceasta obligatie o are dirigintele de santier.

In termen de doua zile se va forma o comisie de analiza pentru constatarea temeiniciei
masurilor luate de diriginte sau proiectant, stabilind responsabilitatile. In cazul in care masura este
luata de diriginte se solicita si prezenta proiectantului la comisie.

5.2. Depozitare, manipulare, verificare materiale si echipamente

Depozitarea si manipularea materialelor, aparatelor electrice, echipamentelor se va face fara
deteriorarea acestora, cu respectarea conditiilor de temperatura si umiditate impuse de furnizor.

Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte.

Manipularea materialelor, echipamentelor se va face cu respectarea normelor de tehnica
securitatii muncii asigurandu-se totodata sa nu existe pericolul de deteriorare prin lovire a acestora;

Materialele ce pot fi deteriorare de conditiile atmosferice se vor depozita in spatii inchise si
vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietilena. Se va prevedea eventual, un sistem de ventilare care
sa previna condensul si degradarea materialelor.
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Materialele pretentioase, echipamentele, etc. se vor pastra in magazii inchise;

Beneficiarul va asigura spatiile de depozitare pentru materiale, paza acestora si incadrarea in
norme PSI.

Inainte de inceperea lucrarilor se va verifica cu atentie starea materialelor, aparatelor,
echipamentelor pentru a depista eventualele deteriorari ale acestora datorate transportului sau
depozitarii necorespunzatoare.

Se vor remedia defectiunile constatate daca acest lucru este posibil sau, daca nu, produsele
se vor inlocui.

5.3.Verificarea si receptia lucrarilor

La livrarea si instalarea pe amplasament a echipamentelor se va incheia un proces-verbal de
receptie a produselor livrate si montate semnat de ambele parti.

Receptia se va face in conformitate cu regulamentele privind receptia constructiei aplicabile.

Remedierea defectiunilor in perioada de garantie semnalate de Beneficiar sau Reprezentantul
acestuia se vor efectua in conformitate cu condifiile contractuale si regulamentul privind receptia
constructiei aplicabile.

6. INSTRUCTIUNI TEHNICE GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA,
iINTRETINEREA SI REPARATIILE

6.1. Dispozitii generale comune

Beneficiarului prin dirigintele de santier, ii revin urmatoarele sarcini:

e receptioneazd documentatia primitd de la proiectant, verificind piesele scrise si desenate,
coroborarea intre ele, exactitatea elementelor (lungimi, trasee);

e si sesizeze proiectantul de orice neconcordante sau situatii specifice aparute in executie, in
scopul analizei comune si gasirii rezolvirii urgente;

* sd anunte proiectantul in vederea prezentarii in fazele determinante;

e si nu accepte modificari fatd de documentatia de executie, decat cu avizul proiectantului;

* sid urmireascd ritmic execufia lucrdrilor in scopul respectirii documentatiei, participind
conform sarcinilor la controlul calitdtii lucrérilor, la confirmarea lucririlor ascunse §i a
cantititilor de lucriri, efectuate de Antreprenor la nivelul fiecirei faze determinante;

e sd nu accepte sub nici un motiv trecerea la o altd fazd sau receptia lucrarilor executate fara
atestarea tuturor elementelor care concurd la o bunai calitate a materialelor si executiei.

Receptionarea sistemului se va face numai dupa executarea tuturor probelor gi verificarilor.

6.2. Masuri de securitate a muncii la exploatarea lucrarii

6.2.1. Obligatiile beneficiarului
Beneficiarul raspunde de preluarea §i apoi de exploatarea sistemului de transport public in
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conditii care si asigure securitatea muncii.
In acest scop este obligat:
sa analizeze proiectul din punct de vedere al securititii muncii;
sd respecte si sd aplice toate normele §i normativele de securitate a muncii,
s prevada mijloace de prim ajutor eficace;
sa prevada si sd aplice mésuri de prevenire si stingere a incendiilor;
sd intocmeascd proceduri de interventie pentru caz de crizd sau dezastre §i sd aiba pregitite
echipe de interventie antrenate §i dotate corespunzitor;
e sd nu permitd accesul persoanelor neautorizate.

6.2.2. Obligatiile executantului
Executantul rispunde de realizarea lucririlor de instalatii in conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca. In acest scop este obligat:
e i analizeze documentatia tehnica dpdv al securitétii muncii;
e si aplice prevederile cuprinse in legislatia §i normele / instructiunile / prescriptiile / standardele
de securitatea muncii specifice lucrdrii
e si execute toate lucririle in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline de
securitate a muncil
e si remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel cd lucrarea
executatd si poati fi utilizatd in conditii de securitate maxima posibild
e siutilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii astfel ca sa se evite
sau si se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionala.
e s utilizeze pentru manevre in instalatiile electrice numai electricieni autorizati conform NSSM
65/2002 i NSSM 111/2001
e siaplice in totalitate cerintele art. 192 din NGPM/2002.

6.2.3. Legislatia de securitate a muncii

La intocmirea lucririlor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitatea muncii
aflata in vigoare. Se atrage atentia executantului lucrérii si in special beneficiarului, ca utilizator al
instalatiei proiectate, ¢ trebuie sa respecte intocmai aceastd legislatie din motive morale si datorita
raspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din masurile previzute de dispozitiile legale
referitoare la protectia muncii sau nerespectarea de cétre orice persoand a maisurilor stabilite cu
privire la protectia muncii, constituie infractiune si se pedepseste ca atare.

Dim mai jos o lista restrinsa a acestei legislatii de care s-a inut seama la proiectare si care
trebuie si fie completatd de executant si beneficiar cu normele specifice corespunzitoare.
Beneficarul si executantul trebuie de asemenea s elaboreze si instructiuni proprii de securitatea
muncii, specifice instalatiei.

- Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 modificata prin legea 177/2000

- Normele Metodologice de aplicare a Legii 90/1996

- Normele Generale de Protectia Muncii / 2002

- Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentelor individuale de protectie, ordinul
MMPS nr. 225/1995
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- Normele specifice de protectia muncii indicate in anexa nr. 2 la Legea 90/1996

- Standardele specifice de securitatea muncii indicate in anexa 83 la NGPM/2002

- Normativele NP -1 7/02, 1 18/2001

- Normele specifice NSSM 23/96, NSSM 57/97, NSSM 37/96, NSSM 12/95, NSSM
65/2001.



