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CAIET DE SARCINI
SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER
pentru proiectul ,,Proiect integrat de modernizare a sistemului de fransport public”,
cod SMIS 127369

1. Introducere

concesiune de lucriri §i concesiune de servicii, precum sgi pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Municipiul Slatina a semnat contractul de finanfare nr. 4950/27.11.2019 privind proiectul
wProiect integrat de modernizare a sistemului de fransport public”, cod SMIS 12 7369 avind ca
sursd de finantare Programul Operafional Regional 2014 — 2020, Axa Prioritard 4 Sprijinirea
dezvoltdrii urbane durabile, Prioritate de investitii 4e Promovarea unor Strategii cu emisii scdzute
de dioxid de carbon peniru toate tipurile de leritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv
promovarea mobilitdtii urbane multimodale durabile §i a masurilor de adaptare relevante peniru
atenuare, Obiectiv Specific 4.] Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinfd de judet prin
investifii bazate pe planurile de mobilitate urband durabily

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii
Conform documentului “Plany] de Actiune pentru Mobilitatea Urbana™, realizat de Comisia
Europeana, mobilitatea urbanj reprezintd o preocupare din ce in ce mai mare pentru cetitenii din
1



tarile Uniunii Europene. Conform expertilor Uniunii Europene, ariile urbane se afla in prezent in fata
catorva provocdri precum: realizarea unui transport sustenabil din perspectiva mediului (emisii de
COz si alte tipuri de poluare chimica, zgomot etc) si competitiv in special in ceea ce priveste evitarea
blocajelor.

Mobilitatea urbana este si 0 componenti centrali a transportului pe distante lungi. Transportul
de persoane si de bunuri are cel mai des punctul de plecare si destinatia in zone urbane si stribate
zone urbane. Ariile urbane vor avea rolul de a asigura interconectarea eficienti pentru reteaua trans-
europeand de transport.

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 4950/27.11.2019 privind proiectul
wProiect integrat de modernizare a sistemului de transport public”, cod SMIS 127369, avand ca
sursa de finantare Programul Operational Regional 2014 — 2020.

2.1. Informatii despre autoritatea contractantd

UAT Municipiul Slatina, este o unitatea administrativ teritoriald la nivel local, cu sediul
Romania, municipiul Slatina, strada Mihail Kogalniceanu, nr.1, judetul Olt, cod postal 230080, avind
codul fiscal 4394811, e-mail: office@primariaslatina.ro, achizitii publice@primariaslatina.ro,
telefon +40 249439377, fax +40 249439336, pagina web: www.primariaslatina.ro.

Domeniul principal de activitate al autoritatii contractante este reprezentat de servicii de
administratie publica generali.

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor
Primdria Municipiului Slatina, structurd functionald cu activitate permanentd, duce la
indeplinire hotararile Consiliului Local §i dispozitiile Primarului, solutionénd problemele curente ale
colectivitétii locale si aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Proiectul ,,Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public”, cod SMIS
127369 se va derula in Municipiul Slatina, judetul Olt.

Entitatea responsabili de implementarea proiectului este Municipiul Slatina — Unitatea
Administrativ - Teritoriald Municipiul Slatina (astfel cum este precizati in cadrul Contractului de
finantare) in calitate de Beneficiar.

Obiectivul general al proiectului il reprezintd imbunititirea transportului public urban de
caldtori; infrastructura utilizatd pentru prestarea serviciului de transport public de cilatori; crearea,
modernizarea, extinderea sistemului de management al transportului public.

Principalele componente ale sistemului de management al transportului public sunt
urmétoarele:
- Componenta stafii de incarcare vehicule de transport public, constand in echipamente de
alimentare cu energie electricd pentru transportul public;
- Componenta centrald, constind in software-ul §i echipamentele aferente managementului
transportului public in Municipiul Slatina.

2.3 Descrierea generali a proiectului
Proiectul ,,Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public”, cod SMIS
127369 se va derula in Municipiul Slatina, judeful Olt. Valoarea totala a proiectului este de
3.093.634,18 lei cu TVA. Prin proiectul ”Proiect integrat de modernizare a sistemului de
transport public”, cod SMIS 127369 se va realiza:
» Componenta centrald, care va fi amplasati in noul sediu al societdtii de transport public
Loctrans, pe strada Driganesti, nr. 25.
> instalarea de 3 statii de incarcare rapida a vehiculelor de transport public. Acestea vor
avea 0 amprenti la sol de maxim 1100mm x 1000mm.
Se vor amplasa in urmitoarele locatii:
- Strada Manastirii — la capatul liniei 5, nr. cadastral 59511;



- Strada Primaverii, in fata bl. PM2; - pe traseul liniei 3 - nr. cadastral 56882;
- Strada Ecaterina Teodoroiu, in apropiere de Piata Steaua (in fati la Banca
Transilvania) - nr. cadastral 59484,

Centrul de management al transportului public din Municipiu Slatina realizeaza integrarea la
nivel central a tuturor functiilor de management al transportului public, functionalititilor privind
informarea célatorilor in autobuze si stafii, functiilor sistemului integrat de plati pentru serviciile
comunitare (e-ticketing) avand drept scop principal optimizarea transportului public si, implicit,
eficientizarea serviciului. In acest centru, se vor integra componentele centrale (centrele de control) ale
sistemului de management al transportului public (care va fi realizat in cadrul acestui proiect), ale
sistemului integrat de plai pentru serviciile comunitare (automatele de vanzare bilete au fost descrise si
vor fi achizitionate in cadrul proiectului privind sistemul integrat de pliti pentru serviciile comunitare, la
fel si validatoarele), ale sistemului de informare din statiile de transport public (serverul si aplicatia
centrala de transmitere a informatiilor in statiile de transport public) — componentele din statii au fost
descrise si vor fi achizifionate in cadrul proiectului ,,Dezvoltarea unei retele de statii de transport public
local inteligente si autonome (Intelli Bus Hub Net)”, sistemul de securitate si monitorizare video
(camerele amplasate in statii au fost descrise si vor fi achizitionate in cadrul proiectului ,,Dezvoltarea
unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli Bus Hub Net)” si camerele
amplasate in autobuze au fost descrise si vor fi achizitionate in cadrul proiectului ,,innoirea parcului de
vehicule prin achizitia de autobuze electrice™), sistemul de prioritizare al transportului public (integrarea
cu sistemul de management al traficului pentru a prioritiza vehiculele de transport public in intersectiile
semaforizate — “Sistem integrat de management al traficului i mobilitatii urbane si impunere a regulilor,
siguranta si securitate™).

Sistemul propus are in componenta sa urmatoarele:

e Componenta centrald de management, monitorizare si dispecerizare floti — corespunde
centrului de management al transportului public, se va asigura prin prezentul proiect
- Componenta locald mobild — corespunde echipamentelor instalate pe vehiculele de transport

public — echipamentele se vor asigura prin proiecte complementare.
- Componenti locala fixa — corespunde echipamentelor instalate in statii — echipamentele se vor
asigura prin proiecte complementare.

Toate aceste componente vor fi deservite de un subsistem de comunicatii care asigura
legdtura dintre componenta centrald si componenta imbarcata la nivel de vehicul. Va fi necesara
compatibilizarea celor 4 subsisteme pentru a asigura o functionare sincronizata si va fi folosi un
format similar de depozitare de date (data warehousing) comun, cu back-up.

Prin prezentul proiect este asigurata doar implementarea componentei centrale, care va comunica
cu celelalte subsisteme din teren, asigurate prin proiectele dezvoltate de citre municipalitate:

- Innoirea parcului de vehicule prin achizitia de autobuze ecologice

- Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome (INTELLI BUS
HUB NET)

- Sistem integrat de plati a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)

- Sistem integrat de management al traficului si mobilitifii urbane si impunere a regulilor,
sigurantd §i securitate.

Prin implementarea ,,Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public”, cod
SMIS 127369 se urmireste cresterea calitatii vietii populatiei din Municipiul Slatina prin sciderea
gazelor cu efect de serd (tone echivalent CO2 / an) §i cresterea numérului de pasageri transportati in
cadrul sistemelor de transport alternativ.

2.4 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante



A fost derulatd procedura de achizitie a serviciilor de proiectare si asistentd tehnica fiind
elaborat si receptionat proiectul tehnic.

De asemenea a fost lansatd §i procedura de atribuire de furnizare ,,Proiect integrat de
modernizare a sistemului de transport public”, cod SMIS 127369 ce se va realiza in cadrul
proiectului.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Obiectul achizifiei il constituie incheierea unui contract de Servicii de dirigentie de santier
pentru proiectul ,,Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public”, cod SMIS
127369.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile
cu proiectantul, executantul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de furnizare.

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

- Dirigintele de santier actioneazi in interesul exclusiv al beneficiarului atat fati de executant,
cat si fatd de furnizori si proiectanti;

- Guvernanta profesionalismului in activitatea proprie;

-  Fidelitate totald fatd de beneficiarul investitiei;

- Respectarea tuturor prevederilor legale de reglementare in domeniu;

- Pe perioada deruldrii contractului, prestatorul va lua toate masurile pentru eliminarea
situafiilor de conflict de interese in raport cu viitorii ofertanti.

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie si le asigure pentru
obiectivul de investitii este de a oferi beneficiarului garantia cd executantul ciruia i-a fost atribuit
contractul de furnizare isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta
prevederile legale, reglementirile tehnice si caietele de sarcini.

e Asistentd tehnica pentru supervizarea lucrarilor, astfel incat si se asigure un nivel inalt de
calitate a lucrérilor, in conformitate cu prevederile legale, in special cu Legea 10/1995 cu
modificdrile i completarile ulterioare a calititii in constructii si cu alte reglementiri aplicabile
in vigoare;

e Asigurarea receptiei lucririlor de constructie si echipamentelor, asistenti in realizarea
probelor tehnologice, a punerii in functiune a instalatiilor si la receptia finala, in conformitate
cu reglementrile in vigoare;

e Asigurarea realizirii de citre executant a remedierilor si atingerea nivelelor de performanti
si a exigentelor de calitate stabilite prin proiect, atét in faza de constructie, cat si in perioada
de garantie.

3.1. Serviciile solicitate, activititile ce vor fi realizate

Serviciile asigurate de dirigintele/dirigintii de santier vor respecta legislatia roméni in
vigoare.

Derularea contractului de prestiri servicii incheiat intre beneficiar si dirigintele/dirigintii de
santier va urmdri prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:

- Preconstructia lucrérilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;

-  Furnizarea echipamentelor conform cu fisele tehnice;

- Montarea si instalarea echipamentelor;

- Punerea in functiune a echipamentelor;

- Receptia lucririlor;
in exercitarea verificirii realizirii corecte a executirii lucrarilor de constructii, dirigintele/dirigintii
de santier au urmdtoarele obligatii si raspunderi:

A. in perioada de pregitire a investitiei:
1. verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;



2. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile §i procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;

4. verifica existenta tuturor pieselor scrise §i desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

5. verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

6. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de
proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul:

7. verificad dacd este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

8. verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmdrire speciald a comportirii in exploatare
a constructiilor, daca aceasta va fi instituiti;

10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcind;

11. participd, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generali a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

12. predau citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13. verificd existenta "Planului calitiii" §i a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivi;

14. verifica existenta anunfului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C.;

1. verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daci acesta corespunde prevederilor
legale si daca este amplasat la loc vizibil;

B. in perioada executiei lucririlor:

1. urméresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizafiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementérilor tehnice in vigoare;

2. verifica existenta documentelor de certificare a calitétii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fird certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
la care avizul tehnic a expirat;

S. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementirile tehnice;

6. verificd respectarea "Planului calititii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

7. interzic executarea de lucriri de citre personal necalificat;

8. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectueazi verificirile prevazute in reglementarile tehnice, semneazi si stampileazi documentele
intocmite ca urmare a verificérilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale
de receptie calitativa a lucrérilor ce devin ascunse etc.;

10. asisti la prelevarea de probe de la locul de punere in operi;

11. transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale participantilor
la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupé caz, propun oprirea lucririlor;

13. urmdresc respectarea de citre executant a dispozifiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

14. verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;

15. anuna 1.5.C. privind oprirea/sistarea executirii lucrérilor de citre investitor/beneficiar pentru
o perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de timp friguros, §i verifici punerea in siguranti a
constructiei, conform proiectului;



16. anuntd 1.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistati executarea
lucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de
timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnica a constructiei
cu toate documentele prevazute de reglementirile legale;

18. urmaresc dezafectarea lucririlor de organizare de santier si predau terenul detindtorului
acestuia.

C. la receptia lucririlor:

1. preluarea de la executant a documentelor conforme cu situatia construits, inclusiv desene
finale si completarea Cartii tehnice a constructiei cu toate documentele previzute de reglementarile
legale.

2. efectuarea inspecfiilor necesare anterior convocarii Comisiei de Receptie, cu respectarea
prevederilor conditiilor contractuale ale contractului de furnizare.

3. intocmirea Rapoartelor privind receptia lucririlor/ Raport privind instalarea, punerea in
functiune si testarea echipamentelor, pentru fiecare contract de lucriri/furnizare, §i prezentarea
concluziilor cétre achizitor, inclusiv revizuirea acestora in cazul unor solicitiri repetate din partea
executantului. Se vor intocmi rapoarte similare si in cazul receptiei unor Pirti de Lucriri sau in cazul
suspenddrii  sau rezilierii contractelor de lucriri, detaliindu-se stadiul lucririlor.
lucrarile/testele/documentele ramase de executat/prezentat, daca lucrdrile sunt functionale si pot fi
puse in functiune si operate de achizitor, etc.

4. dirigintele de santier va verifica daci sunt indeplinite toate conditiile tehnice si contractuale
pentru constituirea Comisiei de Receptie, conform reglementirilor legale in vigoare.

5. pregdtirea Proceselor Verbale de Receptie la Terminarea Lucririlor, a Listei Defectelor (in
cazul suspendarii receptiei) si a altor documente solicitate de conditiile contractului.

6. asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc Procesul verbal
de receptie la terminarea lucririlor inclusiv anexele care cuprind lucririle restante/necorespunzitoare
stabilite de Comisia de receptie §i care trebuie finalizate/remediate in timpul perioadei de garantie;

7. urmdresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie, daci este cazul;

8. predau citre investitor actele de receptie si cartea tehnici a constructiei dupi efectuarea
receptiei la terminarea lucririlor.

D. Perioada de garantie

Sarcinile i indatoririle dirigintelui/dirigintilor de santier in perioada de notificare a defectelor

se refera, fara a se limita insi la acestea, la:

- remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de citre Comisie la receptie la
terminarea lucririlor;

- urmdrirea rezolvdrii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea
documentelor de aducere la indeplinire a méasurilor impuse de Comisia de receptie.

- urmdrirea solutiondrii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie (daci este cazul).

-  dirigintele de santier va urmdri rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la
data receptiei lucrarilor, conform prevederilor art. 22 din HG nr. 273/14.06.1994. in cazul
in care executantul nu va respecta obligatiile, dirigintele de santier va emite o somatie si
daci nici 1n acest caz executantul nu se conformeaza, va notifica atit executantul cit si
beneficiarul, cu propunerea de a se executa remedierile de citre alt executant, cheltuiala
fiind suportati de executantul care nu si-a indeplinit obligatiile.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putind participa, in

calitate de reprezentant al beneficiarului, la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele
atributiilor stabilite prin reglementarile tehnice in constructii aplicabile, in vigoare.

E. Alte responsabilititii specifice



I - Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente
intre toate pdrtile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/Dirigintilor de santier cu
una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:

- Beneficiar;
- Executant;
- Proiectant;
- Inspectoratul de Stat in Constructii.

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea organizirii intilnirilor de lucru
ori de céte ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor/livrarii produselor, cu beneficiarul si
executantul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei, toate discutiile purtate.

2 - Monitorizarea programului de lucrdri - Verificarea si amendarea programului de lucrdri

Dirigintele/dirigintii de santier va/vor verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii
(programul de lucrari) inaintat de citre executant;

Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare dacd nu va fi intocmit conform
specificatiilor tehnice.

Programul lucrérii va fi refacut ori de céte ori este nevoie astfel incét si indice modul de
abordare al lucrérilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucriri.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile executantului,
graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a notifica executantul,
in luarea de misuri imediate pentru recuperarea intirzierilor. Dirigintele de santier va informa
beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de cétre executant si aprobate de citre
Dirigintele de santier.

3 - Controlul financiar al contractului

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii §i revizuirii situatiei de plati naintate de
executant, decontirile intermediare de platd in termen de maxim 5 zile lucritoare de la depunerea
situaiei de plata de catre executant. Toate situatiile intermediare de plati vor contine, in afara platilor
curente, situafia clard a platilor precedente si a platilor cumulate, semnata de executant si certificati
de dirigintele/dirigintii de santier si beneficiar.

Decontarea lucrérilor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din masuratori si
inscrise in foile de atasament.

Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrérilor/produselor
in articolele de deviz (pozitia i denumirea lor) din devizele anexa la contract.

Modul de mésurare a cantitatilor real executate /furnizate va fi cel previzut in reglementirile
tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Masuritorile vor fi efectuate de citre
Dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul executantului.

Daca metoda de misurare nu este clard, beneficiarul va notifica executantului, prin
intermediul Dirigintelui de santier, metoda de misurare.

Masuritorile se fac de regula lunar. Pentru lucrdrile ce devin ascunse, masuritorile se fac la
finalizarea acestora, odati cu intocmirea Procesului Verbal a lucririlor ce devin ascunse.

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fird a fi
verificate i ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor daci este cazul. Costurile implicate de dezvelirea acelor lucriri
care au fost acoperite fara a fi verificate vor fi suportate si se vor reface pe cheltuiala executantului.

In vederea verificarii si certificdrii la plata in timp c4t mai scurt a situatiilor de lucriri inaintate
de executant, Dirigintele de santier va tine inregistrarile zilnice ale masuritorilor.

Vor fi inregistrate locul si cantititile de lucriri executate de executant in conformitate cu
specificatiile contractului.

Dupé terminarea lucrarilor, executantul va inainta Dirigintelui de santier, situatia de plata, in
care va fi evidentiata valoarea totala a lucririlor executate/produselor furnizate conform contractului.

Aceastd situatie de plati va fi insofitd de documente de trasabilitate si atasamente.

Daca dirigintele/dirigintii de santier nu este/sunt de acord cu situatia de platd sau documentatia
nu este completa sau edificatoare, executantul trebuie si completeze documentatia cu acele piese pe
care Dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea problemelor apirute. In cazul in care
cantitdfile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in listele de cantititi din documentatia
tehnicd, se impune confirmarea acestor cantititi de proiectantul obiectivului, urmand ca ele sa fie
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regularizate prin note de comanda suplimentari/renunfare, compensate valoric si incadrate in
capitolul 'Diverse si neprevazute".

in cazul in care, pe parcursul lucrérilor, executantul se va confrunta cu alte conditii decat cele
prevazute in contract, temeinic justificate si insusite de beneficiar, acesta va avea dreptul la plata
cheltuielilor suplimentare.

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou apérute beneficiarului si proiectantului si, in
colaborare cu executantul, va pregati NCS/NR numai in cazul in care acestea sunt solid motivate prin
Dispozitii de santier emise de proiectant si acceptate de beneficiar.

Dupa aprobare, toate NCS/NR vor fi semnate de fiecare parte (proiectant, diriginte de santier,
executant, beneficiar).

Decontarea lucrérilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plati, elaborate pe baza
preturilor unitare negociate pentru cantititile suplimentare, sau articole suplimentare.

In cazul in care aceste preturi se regésesc in ofertd, ele se considera ca au fost negociate.

4 - Completarea jurnalului de santier

Dirigintele/dirigin{ii de santier, are/au obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucririi si
de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, si se dovedeasci
foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar
putea apdrea cu privire la executia lucrarilor.

In Jurnalul de Santier dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmitoarele date si
informatii:

- lucririle executate si locafia exacti;

- echipamentele, materialele si forta de munci utilizate;

- conditiile meteorologice;

- evenimente aparute;

- defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

- orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfisurarea executiei

lucrérilor.

5 - Emiterea dispozitiilor de santier

Dirigintele de santier poate emite Dispozitii de santier/Notificiri dar fird a modifica proiectul,
caietele de sarcini sau listele de cantititi. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectirii de
catre executant a clauzelor contractuale.

Orice modificare adusd, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de
cantitafi va fi ficutd numai de citre proiectantul lucririi si Tnsusitd de specialistii verificatori de
proiecte. Modificdrile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier a proiectantului.

Nu este admisd schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico - economici
fara aprobarea proiectantului. Solutia tehnica reproiectati si noii indicatori tehnico - economici vor
fi avizati de reprezentantii beneficiarului.

Toate Dispozitiile de santier emise de proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar atunci
cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite
de justificari.

Dirigintele/dirigintii de santier are/au obligatia de a urmiri punerea in practica de citre
executant a Dispozitiilor de santier emise de proiectant.

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectirii prevederilor din
documentatia tehnici de executie, lucririle previzute in acestea se vor executa pe cheltuiala
executantului.

3.2. Rezultatele/Livrabile care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor
Verificarea de citre prestator a existentei programului de control al calititii elaborat de executant;

- Atentionarea beneficiarului in cazul in care constata existenta unor deficiente in proiectele
din contractele de lucriri de tip ,.executie” si Inaintarea, in timp util, citre autoritatea
contractantd a unui raport de specialitate cu recomanddrile prestatorului cu privire la
aprobarea sau la necesitatea revizuirii;

- Indeplinirea de catre prestator a tuturor sarcinilor si asumarea tuturor responsabilititilor care
revin Dirigintelui de santier;

- Minutele sedintelor de supervizare si monitorizare a progresului sunt elaborate;

- Supervizarea de citre prestator a executiei lucrarilor, cu respectarea legislatiei romanesti si
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reglementdrilor tehnice in vigoare §i cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si din
proiectul tehnic;

- Verificarea de citre prestator a respectdrii tehnologiilor de executie, in vederea asiguririi
nivelului calitativ prevézut in documentatia tehnica, in caietul de sarcini, proiectul tehnic si
in normele tehnice in vigoare in Romaénia;

- Efectuarea de citre prestator a tuturor verificarilor prevézute in normele tehnice in vigoare in
Roménia (ca de ex. procese verbale de receptie calitativa a materialelor, certificate de calitate
ale materialelor, declaratii de conformitate a calititii materialelor, rapoarte de neconformitate,
etc.) si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificirilor;

- Participarea prestatorului la fazele determinante i la intocmirea urmitoarelor documente,
daci este cazul:

o proces verbal de receptie calitativi;

proces verbal privind natura terenului de fundare;

proces verbal de predare a amplasamentului;

proces verbal de control al calitatii lucrérilor in faze determinante;

proces verbal pentru verificarea lucririlor ce devin ascunse;

proces verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor;

proces verbal de Punere in Functiune;

- Urmdrirea de cétre prestator a executiei lucrérilor pentru a certifica la plati doar lucririle
corespunzatoare din punct de vedere calitativ si care indeplinesc criteriile de eligibilitate
impuse de legislatia in vigoare;

- Urmdrirea si implementarea masurilor de asigurare a calititii;

- Elaborarea corespunzitoare, din punct de vedere calitativ, a tuturor rapoartelor si
documentelor de livrat si predarea la timp a acestora, conform cerintelor descrise in caietul
de sarcini;

- Emiterea instructiunilor de santier necesare;

- Verifica conformitatea produselor furnizate cu specificatiile din fisa tehnicd din proiectul
tehnic si oferta tehnicd; se asigurd ca produsele/echipamentele sunt livrate cu certificat de
garantie, cu declaratie de conformitate CE/Certificat de conformitate CE si toate documentele
necesare care insofesc echipamentele furnizate;

- Stadiu fizic si valoric lunar al contractului de furnizare;

- Raport de activitate lunar;

-  Participi la receptia la terminarea lucrdrilor in calitate de secretar al comisiei;

- Participd la receptia cantitativa i calitativé, instalarea, punerea in functiune si testarea
echipamentelor si produselor;

- Raport final la terminarea lucrarilor §i punerea in functiune si receptia echipamentelor si
produselor.

O 0CO0O0OO0O0

3.3 Responsabilitdtile autoritatii contractante
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Dirigintelui/dirigintilor de santier cu care va
incheia contractul, in copie, urmitoarele documente:

Un exemplar din proiectul tehnic de executie — parte scrisa si parte desenat;
Un exemplar din contractul de furnizare;
avizele, acordurile §i autorizatia de construire.

4. Locul si durata desfasuririi activititilor

4.1. Locul desfasurdrii activititilor

Lucrérile care urmeaza a se execute/furnizarea produselor pentru care se vor achizitiona serviciile de
dirigentie de santier potrivit acestui contract, se situeaza in municipiul Slatina, judetul Olt.

4.2. Durata prestdrii serviciilor
Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii lui de citre ambele pirti.



Durata de prestare a serviciilor de dirigentie de santier se va corela cu durata
contractului de furnizare ce urmeazi a fi supravegheat.

Executarea contractului curge de la data emiterii ordinului de incepere a prestirii serviciilor
de dirigentie si dureaza pana la receptionarea lucririlor/produselor pentru care se presteazi serviciile
de dirigentie de santier. Contractul de prestiri servicii inceteaza sa produci efecte:

- dupd acceptarea raportului final al dirigintelui de catre beneficiar emis dupa receptia la
terminarea lucrarilor si receptia cantitativa si calitativd, instalarea, punerea in functiune si
testarea echipamentelor si dupa remedierea tuturor defectelor, daci este cazul;

- la data indeplinirii tuturor obligatiilor de citre ambele parti.

5. Resursele necesare, expertiza necesara pentru realizarea activititilor in contract si obtinerea
rezultatelor

Prestatorul se obliga sa presteze serviciul de dirigentie de santier pentru executia contractului
aferente proiectului ,,Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public”, cod SMIS
127369 in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului o echipa formata din personal cu competente
si experientd dovedite, capabil sa duci la bun sfarsit sarcinile definite in prezentul caiet de sarcini,
astfel incat, in final, s3 obtina indeplinirea obiectivului general si obiectivele specifice ale contractului
de servicii, in conditiile respectirii cerintelor de calitate si a termenelor stabilite, incadrandu-se
totodatd in bugetul prevazut. Membrii echipei prestatorului vor avea experienfi profesionali
demonstratd, conform sarcinilor pe care trebuie si le indeplineasci.

Personalul angajat de prestator in derularea contractului poate avea orice nationalitate, cu
respectarea prevederilor relevante ale legislatiei romanesti.

Prestatorul va fi un operator economic/o asociere de operatori economici cu experienti in
implementarea proiectelor de refele electrice.

Limba oficiala a proiectului este limba romana. Prestatorul poate utiliza experti care nu cunosc
limba roméné, cu conditia sa aiba suficienti traducétori competenti (din punct de vedere al termenilor
de specialitate utilizati) in limba roména. In plus, prestatorul trebuie si aiba la dispozitie personalul
administrativ necesar echipei sale, secretara, sofer, contabil, translator, etc.), pentru ca expertii de
specialitate sd isi poatd desfasura activitatea in cele mai bune conditii. Toate costurile aferente
personalului prestatorului (experti, backstopping, personal administrativ) vor fi cuprinse de ofertant
in propunerea sa financiard, in cadrul cheltuielilor cu personalul.

Profilurile profesionale ale expertilor cheie pe care trebuie sa 1i puni de dispozitie prestatorul
pentru indeplinirea contractului de servicii sunt definite in cele ce urmeazi. Lista expertilor nu este
limitativa, ofertantul fiind liber sd propuni si alfi experti pe care ii considerd necesari pentru
indeplinirea optima a activitatilor care fac obiectul contractului de servicii.

Domeniile de autorizare necesare expertilor cheie care vor desfisura activitatea de diriginte
de santier, sunt:
- Diriginte santier constructii civile — structura de rezistenti;
- Diriginte de santier instalatii electrice.

Calificari si abilititi
Autorizatiile de diriginte/diriginti de santier valabile, emise de Inspectoratul de Stat in
Constructii (ISC) trebuie sa fie pe urmétoarele domenii/subdomenii:
v' Domeniul de autorizare 2.2 - Constructii civile, industriale si agricole — categoria de
importantd C
v' Domeniu de autorizare 8.1 - Instalatii electrice

Dirigintele de santier/dirigintii de santier isi va/vor desfisura activitatea in conformitate cu
Ordinul MDRT nr. 1496/2011 actualizat pentru aprobarea procedurii de autorizare a Dirigintilor de
santier modificat si completat de ordinul nr. 277/2012 si in conformitate cu obligatiile contractuale
prevazute in contractul de servicii.

In vederea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate:

- Expertul nominalizat pentru rolul de diriginte de santier constructii civile, industriale si
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agricole — categoria de importanti C (domeniul 2.2) va prezenta:

o  Atestat ca diriginte de santier in domeniul/constructii civile, industriale si agricole —
categoria de importantd C (domeniul 2.2), conform Ordinului MDRT 1496/2011, cu
modificérile ulterioare

o  Curriculum vitae, unde va fi nominalizata si experienta profesionali a dirigintelui de
santier. Documente suport privind experienta specifica a dirigintelui de santier: o
recomandare /un contract/ orice alte documente relevante din care si rezulte ca au
desfagurat activititile similare celor din proiectul de faf4, rolul expertului, perioada
de implicare a dirigintelui, proiectul/obiectivul de investitii realizat. Documentele
trebuie sa fie emise de beneficiar ori si fie vizate de acesta. Se accepti prezentarea
de recomandari emise de angajator, dacii acestea sunt insotite de documente de
confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeazi calitatea angajatorului
in cadrul proiectului/contractului respectiv.

o Se vor prezenta documente care atestd relatia juridica dintre diriginte si ofertant.

- Expertul nominalizat pentru rolul de diriginte de santier instalatii electrice (domeniu
8.1) va prezenta:

O Atestat ca diriginte de santier in domeniul/subdomeniul 8.1 — Instalatii electrice,
conform Ordinului MDRT 1496/201 1, cu modificirile ulterioare

o  Curriculum vitae, unde va fi nominalizata si experienta profesionala a dirigintelui de
santier. Documente suport privind experienta specificd a dirigintelui de santier: o
recomandare /un contract/ orice alte documente relevante din care si rezulte ca au
desfasurat activitatile similare celor din proiectul de fati, rolul expertului, perioada
de implicare a dirigintelui, proiectul/obiectivul de investitii realizat. Documentele
trebuie si fie emise de beneficiar ori s fie vizate de acesta. Se accepti prezentarea
de recomandiri emise de angajator, daca acestea sunt insofite de documente de
confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeazi calitatea angajatorului
in cadrul proiectului/contractului respectiv.

o  Se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre diriginte si ofertant.

Sunt acceptate si persoane care indeplinesc toate rolurile de experti solicitate cu conditia

prezentdrii documentelor doveditoare ale experientei profesionale pentru fiecare domeniu in parte.

Lista expertilor este minimala, prestatorul fiind liber sd adauge expertii pe care ii considera

necesari pentru indeplinirea contractului.

6. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractanti si prestator (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Calitatea lucririlor va fi asigurati prin respectarea urmitoarelor prevederi legale:

Legea 10/1995 a calitatii lucrdrilor de constructie cu toate reglementirile ce decurg din
aceasta,

C56-85 - Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
HG 272/1994 - referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii;

HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului tehnic
pentru executia lucrérilor;

OG 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii;

HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora;

HG 766/1997 privind Hotardrea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

Ordin nr. 1496/201 1 pentru autorizarea dirigintilor de santier.

Alte norme legislative in vigoare valabile sau apirute pe parcursul executirii contractului si
a lucrérilor.
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7. Managementul/Gestionarea contractului si activititi de raportare in cadrul contractului
7.1. Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractanti

Toate comunicérile in cadrul proiectului vor fi efectuate in scris cu confirmare de primire,
indiferent de mediul prin care se face comunicarea. Dirigintele de santier este responsabil de
gestionarea minutelor sedintelor de santier (intocmire si administrare), daci este cazul, diseminand
versiunile intermediare si finale ale acestora tuturor participantilor.

Datele de contact vor fi comunicate de ofertantul castigitor in maxim 14 zile de la semnarea
contractului de prestéri servicii.

A. Rapoarte de activitate lunare

Raportul de activitate lunar va cuprinde activitifile desfisurate pe parcursul executiei
lucrérilor/ furnizirii produselor si va fi inaintat in primele 10 zile ale lunii pentru lucririle
executate/produsele livrate/activititile desfagurate in luna precedenti continind detalierea tuturor
lucrarilor/activitafilor executate in perioada raportatd. Se vor face referiri la asigurarea calitatii
lucrdrilor, i modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii.

B . Raport final — inaintea receptiei la terminarea lucrérilor/receptia si punerea in functiune a
echipamentelor - va fi intocmit astfel incét si sublinieze implementarea generali a proiectului, gradul
de indeplinire a cerinfelor caietului de sarcini si a obiectivelor contractului de servicii, problemele
critice apdrute in atingerea obiectivelor specifice si a obiectivului general, precum s§i recomandiri
privind directii viitoare de dezvoltare.

Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrarilor/ receptia si punerea in functiune a echipamentelor
s1 va cuprinde:

- detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de citre Dirigintele de santier pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

- detalii i explicatii asupra desfasurarii contractului de lucriri/furnizare, cu un capitol special
dedicat receptiei la terminarea lucririi/receptia echipamantelor;

- Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de guvern nr.272/1994 cu modificirile si
completdrile ulterioare, referitoare la regulamentul de receptie a lucrrilor de constructie si a
instalatiilor conexe.

C. Minute ale sedintelor de santier, daci este cazul, vor fi intocmite cu ocazia desfisuririi
fiecdrei gedinte desfasurate pe santier si administrate prin grija dirigintelui de santier.

D. Dispozitii de santier emise de proiectant vor fi avizate de cétre dirigintele de santier de
specialitate inainte de aprobarea beneficiarului.

E. Puncte de vedere oficiale la notele de constatare emise de citre constructor.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea
achizitorului.

F. Stadiul fizic i valoric lunar al contractului, se va intocmi ca o situaie sintetici si va
insoti raportul de activitate lunar.

Obligatiile mai sus mentionate nu sunt limitative, dirigintele de santier putdnd participa in
calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului la realizarea constructiilor, in limitele
atribugiilor  stabilite prin reglementirile in vigoare si ale contractului incheiat cu
investitorul/beneficiarul.

7.2. Alte precizari

Prestatorul se va asigura ca documentele de platd vor certifica la plati numai acele lucriri
executate si testate conform cu cerintele specificatiilor tehnice si normativelor in vigoare. Prestatorul
raspunde, in numele autorititii contractante, de realizarea lucririlor de construc;ii astfel incat sa se
asigure minimizarea riscurilor de accidentare, evitarea accidentelor de munci si a imbolnavirilor
profesionale. In acest scop, prestatorul are obligatia de a analiza toatd documentatia din punct de
vedere al asigurdrii sanatatii si securititii in munci si, daci este cazul, va solicita executantului
modificérile necesare conform prevederilor legale.

Pe toatd perioada executiei/livrarii, prestatorul are obligatia de a aplica toate prevederile
cuprinse in legislatia i normele referitoare la sanatatea i securitatea in munca precum si prescriptiile
din caietele de sarcini.

Prestatorul va monitoriza mésurile si procedurile, asa cum sunt acestea stipulate in
documentatia pentru sandtatea si securitatea in muncd si pentru mediu, inclusiv “Planul de
Management al Mediului", si "Planul de sdnétate securitate in munca".

12



Prestatorul se va asigura ci au fost desemnati “responsabili pentru prevenirea accidentelor”,
cat si alfi manageri pentru aspectele de sinitate si securitate in muncd si de mediu conform
angajamentului din documentatia de sntate si securitate in munci si de mediu. Prestatorul verifici
daca aceste persoane au calificarea si experienta potriviti si va verifica periodic daci acestea sunt
prezente pe santier.

Prestatorul, ca parte a inspectiilor obisnuite pe santier, va verifica daci executantul pastreazi
santierul in stare buna in ceea ce priveste sdnatatea §i securitatea in munci si mediul si daci acesta
isi deruleazi activitatile intr-un mod sigur.

8.MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR

Ofertantii vor analiza specificatiile tehnice solicitate in prezentul caiet de sarcini, specificatii
tehnice ce reprezinta conditii minime i vor confirma respectarea acestora.

Ofertantii au obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliat si complet, in
corelatie cu specificatiile tehnice minime solicitate de autoritatea contractanti, astfel incét si se
permita identificarea cu usurinti a corespondentei acestora cu cele ofertate.

Neindeplinirea acestor specificatii minime si obligatorii va conduce la declararea ofertei ca
neconformi si la respingerea acesteia.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepti in prealabil conditiile generale si particulare din
legislatia in domeniu care guverneazi aceasta achizitie, indiferent care sunt conditiile proprii ale
ofertantului.

Nedepunerea in termenul previzut a unei oferte care s contini toate informatiile cerute va duce
la respingerea acesteia, riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cizand in sarcina
operatorului economic ofertant.

Oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea financiard, propunerea tehnicd,
Jormularul de contract propus, semnat de ofertant sau va prezenta o declaratie prin care ofertantul
acceptd clauzele contractuale din modelul de contract.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate si trebuie sa fie semnata
pe propria rispundere de citre ofertant sau de ciitre persoana imputernicita.

Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publici
are obligatia de a prezenta Formularele previzute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod
corespunzator i semnate de persoanele autorizate, respectiv:

- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 164, 165,
167 din Legea nr. 98/2016.

- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea
nr. 98/2016. Persoanele din cadrul autorititii contractante care sunt implicate in desfisurarea
procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia sunt:

o Mot Constantin - Stelian - Emil - Primar;

Vilceleanu Gigi Ernes - Viceprimar;

Cismaru Constantin - Cristian - Administrator Public;

Caloti Salcianu Alin— Director General - Directia Generald Economica:

Ghiorghita Cristina Elena — Manager de proiect;

Lapadatu Andreea Livia— Asistent de proiect;

Ion Alin Nicolae — Responsabil tehnic;

Matei Ramona Ioana — Responsabil financiar;

o Dumitrescu Larisa Bianca — Responsabil achizitii;

- Ofertantul va prezenta Certificat constatator emis de ONRC, din care trebuie si reiasi ci
obiectul contractului are corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator
emis de ONRC (conform art. 15 din Legea 359/2004). Informatiile trebuie si fie reale/actuale
la data limita de depunere a ofertelor.

- Declaratie pe proprie raspundere din care si reiasd ci se vor respecta conditiile de mediu,
sociale si cu privire la relatiile de muncd pe toata durata de indeplinire a contractului.
Informatii privind reglementirile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile
de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://uww.anpm ro/web/guest/legislatie. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt
in vigoare la nivel national si se referd la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii

13

O 00 0CO0O0OC0




i sdndtdfii in muncd, se pot obfine de la Inspectia Muncii Sau de pe site-ul:
http:/www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Oferta semnata va fi transmisd pe adresa de e-mail: achizitii_publice@primariaslatina.ro ori
bianca.dumitrescu@primariaslatina.ro sau depusd la sediul Primariei Municipiului Slatina din
localitatea Slatina, strada Mihail Kogalniceanu nr.1, judetul Olt, in termenul limita de depunere
publicat in Anunful Publicitate.

Achizifia se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic din SEAP cu operatorul
economic participant cu oferti la achizitia serviciilor mai sus mentionate, care in urma aplicarii
criteriului de atribuire ,,preful cel mai scizut” , se va clasa pe locul I, urméand a posta in Catalogul
electronic de produse/servicii/lucrari disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro reperul cu pretul ofertat
conform Formularului de oferta transmis cu oferta, cu mentionarea obiectului contractului Servicii
de dirigentie de santier pentru proiectul ,,Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport
public”, cod SMIS 127369 si a numarului Anuntului Publicitar.

8.1. Propunerea tehnicdi

Propunerea tehnicé elaborati de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in caietul
de sarcini. Propunerea tehnica trebuie si reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor cerintelor/
obligatiilor previzute in caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice si
formularul de contract propus, semnat de ofertant sau va prezenta o declaratie prin care ofertantul
acceptd clauzele contractuale din modelul de contract. Daci un operator economic considerd ca
anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autorititii contractante clarificiri, inclusiv modificarea
lor, astfel incdt daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele si fie aduse la cunostinta tuturor
operatorilor economici, inainte de data limitd de depunere a ofertelor.

8.2. Propunerea financiard
Oferta financiard va fi intocmita in lei, cu evidentierea separati a TVA-ului, pretul ofertat
raménand ferm, in lei, pe toatd perioada de valabilitate a contractului, neexistand posibilitatea de
actualizare a prefului contractului pina la finalizarea implementirii proiectului.
Plata se va realiza dupd cum urmeazi:
> Etapa I - 90% din valoarea contractului de prestéri servicii se va achita pe parcursul derulirii
contractului de furnizare lunar, atunci cand constructorul/furnizorul a desfisurat activitati.
» Etapa II-10% din valoarea contractului de prestiri servicii se va achita in 14 zile de la data
indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin contract, si de la incheierea procesului verbal
de receptie la terminarea lucrérilor/ furnizare pentru care s-a prestat serviciul.
Livrabilele in baza carora se va realiza plata sunt urmétoarele:
a) Rapoarte de activitate lunare.
b) Raportul dirigintelui de santier la terminarea lucririlor
¢) Procesul verbal emis la receptia la terminarea lucririlor si / sau procesul verbal de
receptie cantitativa si calitativa, instalarea, punerea in functiune si testarea
echipamentelor, semnate fara obiectiuni.

8.3 Criteriul de atribuire aplicat
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi preful cel mai scazut.

9. Modalititi de plati

Plata serviciilor prestate de ofertant se va realiza lunar, atunci cAnd constructorul/furnizorul a
desfasurat activitati.

Modalitatea de plati este prin ordin de plata in Trezorerie in termen de maxim 30 de zile de
la receptia serviciilor dupa primirea si acceptarea la plati a facturii si a documentelor anexa.

Factura va fi transmisa prin sistemul national de privind factura electronici RO-e-Factura
conform prevederilor Legii 139/2022 cu modificérile si completirile ulterioare.
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10. Alte clauze
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia ofertantului declarat castigitor, dupi semnarea

contractului si oricum, inainte de inceperea lucrarilor de executie/furnizare, documentatia de executie
a obiectivelor.

Autoritatea contractanti va pune la dispozitia dirigintelui/dirigintilor cu care va incheia
contractul, urmatoarele documente:

- Un exemplar din documentatia tehnica de executie (proiectul tehnic)

Detaliile de executie
Caietele de sarcini pe specialititi
Un exemplar in copie al contractului de furnizare

- Auvizele, acordurile si autorizatia de construire

Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsabilitatea unei legituri eficiente intre toate
partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/Dirigintilor de Santier cu una, mai
multe sau toate partile mentionate mai jos:

- Beneficiar
- Contractor
- Proiectant
- Inspectoratul de Stat in Constructii

Prestatorul va avea obligatia, in cazul in care, pentru indeplinirea contractului, va subcontracta
pérti din contract, de a face cunoscut acest lucru in oferta sa, precum si partile care urmeaza si la
subcontracteze.

Prestatorul va avea obligatia sa comunice datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantii propusi trebuie si respecte aceleasi obligatii ca si ofertantul. Prestatorul va avea
obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el va semna
contractul cu achizitorul.
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