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CAIET DE SARCINI

- FT]RNIZARE SI MONTAJ -

PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT PI]BLIC

Primaria M unicipi u I S latina

1. GENERALITATI

Caietul de sarcini este parte integranta a proiectului tehnic de executie, care reglementeaza

nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile
de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele

tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze

indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre

fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara.

Toate cerintele sunt minimale si obligatorii. Daca caracteristicile minimale obligatorii nu

sunt indeplinite de ofeda, aceasta se descalifica. Cerintele irnpuse in prezentul caiet de sarcini vor fi
considerate ca fiind minimale. In acest sens, ofertanhrl accepta in prealabil conditile generale si parti

culare care guvemedz a acest contract, ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care

sunt conditile proprii de vanzare ale ofertantului.
Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie invitatia de participare impreuna cu Caietul de

sarcini si sa pregateasca oferta confonn tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor

contractuale si specificatiilor tehnice continute de acestea. Nedepunerea unei oferte care sa contina
toate infomaliile cerute in temenul prevazut va duce la respingerea ofertei. Niciun cost suportat de

operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri

vor fi supoftate de catre operatorul economic oferlant, indiferent de rezultatul procedurii.

Oferta este considerata neconfonna daca nu satisface in mod coresptuzator cerintele

caietului de sarcini. Legislatia aplicabila:
- Legea 98/2016 privind achizipile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
- H.G. 39512016 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica,/acordului-cadru din Legea nr.

98/201 6 privind achizitiile publice
- Alte acte normative in vigoare care deriva, completeaza, modifica ori sunt emise in aplicarea

celor mai sus mentionate
Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect stabilirea conditiilor tehnice care trebuiesc respectate

la fumizarea si pentru instalarea sistemului de transpofi public, respectiv stalii de reincar care

electrice in Municipiul Slatina.

Responsabilitatile antreprenorulu i

Inainte de inceperea lucrarilor de executie, respectiv procurarea si fumizarea echipamentelor'

si materialelor, antreprenorul are obligatia de a verifica intreaga documentatie si de a sesiza
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investitorul asupra eventualelor neconformitati si neconcordante constatate in proiect, in vederea

solutionarii.
Se considera ca, antreprenorul calificat in urma licitatiei pentru executarea lucrarii, cunoaste

detaliile care fac parte din regulile specifice fumizarii si montajului de echipamente in constructii.

In toate cazurile este indicat ca lucrarea sa fie executata in confomitate cu toate regulile

specifice cerute de normele si standardele in vigoare, astfel incat sa se asigure functionarea

corespunzatoare a tuturor instalatiilor si totodata un aspect corespunzator al acestora.

Documente tehnice

Pentru fiecare material, echipament sau utilaj achizitionat si care umreaza a fi introdus in
lucrare, antreprenorul va transmite beneficiarului si proiectantului, spre aprobare, cate o fisa tehnica

care sa prezinte cu claritate numele fumizorului, marca, tipul, caracteristicile tehnico-functionale,

dimensiunile de gabarit, etc.

In sifuatia in care antreprenorul doreste ca anumite lucrari specifice sa fie executate de un

subantreprenor acesta din urma trebuie prezentat tuturor partilor irnplicate printr-o fisa tehnica,

supusa spre aprobare. Atunci cand toate partile implicate si-au dat acordul, subantreprenorul poate

incepe lucrul pe santier.

Toate documentele aprobate, fise tehnice, desene, rapoarte de probe trebuie pasfiate in fisiere

la sediul antreprenorului general, astfel incat sa poata fi consultate de toate partile implicate.

1.1 Procurarea materialelor si echipamentelor

Mate alele, aparatajele si echipamentele vor fi folosite pentru realizarea instalatiilor numai

daca acestea corespund cerintelor tehnice impuse, daca sunt in perfecta stare, daca au fost avizate de

organele in drept si daca au agrementele tehnice necesare.

Cerintele tehnice si calitative necesare materialelor, echipamentelor suit cele prezentate in
memoriile tehnice, in listele de materiale si aparataje precum si in piesele desenate din cadrul

proiectului.

Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente noi.

Se vor fumiza piese de schimb identice cu cele originale, produse de acelasi producator care

a executat piesele ce sunt inlocuite (daca este cazul).

Toate componentele folosite in instalatii trebuie sa fie agrementate, aceste documente

trebuind predate beneficiarului inainte de inceperea montajului.
La procurare, toate materialele si echipamentele ce urneaza a fi folosite in realizarea

instalatiilor trebuie sa fie insotite de certificatul de calitate al fumizonrlui, certificatul de garantie,

cartea tehnica a produsului, instructiuni de montare, probare, intfetinere si exploatare produs.

Toate materialele statiilor de reincarcare vor fi adaptate pentru a avea o rezistenfa ridicati la

coroziune qi condilii meteorologice.

Toate materialele statiilor de reincarcare vor fi produse din materiale de inaltii calitate,

durabile gi rezistente la vandalizare.

Executantul poate prezenta in vederea aprobarii de ilrstalare si alte rnateriale echivalente,

avand calacteritice tehnice egale sau superioare fata de cele propuse in proiect si avand avizele si
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agrementele tehnice necesare ale organelor in drept.

Executantul va inainta beneficiarului pentru aprobare o lista cu materialele si echipamentele

aparatele principale propuse pentru lucrare, cu numele pruducatorului tipul de produs si numarul

modelului pentru fiecare produs.

Utilizarea altor nateriale decat sau in afara celor specificate in proiect se va putea face numai

cu avizul expres al proiectantului.

2. EXECUTIA

Interventiile 1a sistemul de transpofi public se vor face numai in prezenta personalului

autorizat din partea Beneficiarului.

2.1. Dispozitii generale comune

Pentru realizarea in bune conditii a tuturor lucrarilor care fac obiectul investitiei,

Antreprenorul sau/si subantreprenorul va desfasura urmatoarele activitati:
- studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentajie precun si a

legislatiei, standardelor si instrucjiunilor tehnice de executie la cate se face timitere, astfel

ca pana la inceperea executiei sa poata fi clarificate toate lucrarile ce urmeaza a fi executate;

- va sesiza proiectantul in termen legal eventualele neconcordante intre elementele grafice si

cifrice sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvarii si concilierii celor prezentate.

In timpul executiei:

- va asigura aprovizionarea ritmica cu materialele si produsele cuprinse in proiect in cantitatile

si sortimentele necesare:

- va asigura forta de munca si mijloacele de mecanizare ritmic, in concordanja cu graficul de

executie si termenele partiale sau finale stabilite;

- va respecta cu strictete tehnologia de lucru.

Antreprenorul este obligat sa pastreze pe santier, la punctul de lucru, pe toata perioada de

execute si probelor, intreaga documentafie pe baza careia se executa lucrarile respective, inclusiv

dispozitiile de santier date pe parcurs.

Aceasta documentatie impreuna cu procesele verbale de lucrari ascunse si documentele

C.T.C. care sa ateste calitatea materialelor instalatiilor, celelalte documente care atesta buna executie

sau rrodificarile stipulate de proiectalt in unna deplasarilor din teren, vor fi puse la dispozifia

organelor de indrumare - control.

Modificarile consemnate in caietul de procese verbale vor fi stipulate si iu partea desenata a

documentatiei, in scopul cunoasterii de catre beneficiar a elementelor reale din teren la punerea in

functiune. In caz contrar, Antreprenorul devine direct mspunzator de evenfualele consecinte negative

cauzate de nerespectarea documentatiei.
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2.2. Conditii generale comune pentru materiale

Toate echipamentele ce furnizeaza sistemul de kansport public trebuie si indeplineasci

normele de siguranta qi utilizare aplicabile in cadrul Uniunii Europene.

Caracteristicile echipamentelor alese trebuie se nu provoace efecte diunltoare asupra altor

echipamente.

Aparatele si echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de protectie irrpotriva
socurilor electrice, in functie de mijloacele de protectie aplicate.

Caracteristicile materialelor si echipamentelor aferente sistemului de transpofi public alese

in functie de influentele exteme, trebuie sa asigure functionarea lor corecta cu mentinerea integritatii

lor si sa garanteze prin aceasta fiabilitatea masurilor de protectie impotriva socurilor electrice in care

ele sunt incluse.

Caracteristicile echipamentelor alese trebuie sa nu provoace efecte daunatoare asupra altor

echipamente electrice sau sa dauneze functionarii susei de alimentare.

3. FURNIZAREA ECHIPAMENTELOR

in urma primirii comenzii din partea Beneficiarului se emite comanda fermi de echipamente

catre Producetorul acestora. Echipamentele vor fi livrate via Cargo de la fabrica Producitorului, in
Romdnia la facilitatea de depozitare, de care, conform viitoarei intelegeri comerciale, Ofertantul va

dispune pentru irnplementarea acestui proiect.

Recepria, veriflcarea cantitativd gi calitativi a echipamentelor primite sunt activitifi ce intrtr

in sarcina Ofertantului, gi se efectueazi la hub-ul de depozitare contractat. Inspecfia echipamentelor

se face pe masura recepliontrrii lor, cu respectarea procedurilor inteme existente. Realizarea

activit5lilor mai sus menlionate se incheie cu pregitirea Ei reorganizarea produselor receplionate pe

fiecare sta{ie distincti. Odati organizate echipamentele se consideri a fi gata pentru transportul in

Slatina gi montajul in amplasamnetele staiiilor.

4. MONTAJ

Echipamentele trebuie instalate in conformitate cu documentatia elaborata de proiectant.

Daca din diferite rnotive in timpul instalarii, documentatia este neadecvata, orice modificare necesara

va fi convenita cu proiectantul, iar amendamentele operate in docurnentatie.

Pentru montarea echipamentelor si realizarea traseelor de cabluri se vor avea in vedere

urmatoarele:
. se va acorda o atentie deosebita la pozarea /instalarea cablurilor pentru a nu se deteriora

izolatia realizandu-se curburi cu raza mare (raza minima adrnisa in acest caz este de 10 cm);
. este interzis a se trage de cabluri, acestea se vor aseza pe paturile de cabluri, iar in cazul in

care se trag prin tuburi se vor manipula cu atentie;
. mufele se vor seftiz cu clesti speciali de sertizat si numai de personal pregatit si specializat

pentru aceste operatiuni;
. toate panile netalice ale echiparnentelor rack -abile se conecteaza prin cordoane de



SMARTCITY DEVELOPMENT
MAk]l']6 1',r rE rNvrgrl.I l: Vt:;rBt C

impamantare la carcasa rack-urilor, iar acesta la borna de impamantare a cladfuii (mai mica

de 4 ohm).

Toate echipamentele vor fi fumizate in localiile stabilile de catre Autoritatea Contractante.

5. Teste, Probe si Verificaril Punere in functiune precum si exploatarea subsistemelor

In cadlul procesului de verificare se va monitoriza controlul asupra fumizorilor,
producatorilor, produselor, seliciilor, conditiilor pe santier, performantele lucratorilor pentru a se

putea obtine o lucrare de calitatea specificata in proiect si in docurnentele contractului.

Se vor respecta instructiunile producato lor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj.

Dupa terminarea executarii montajului (si pe parcusul executiei acolo unde este posibil) se

va face verificarea lucrarilor realizate:
o materialele, aparatele, echiparnentele vor fi controlate pentru a corespunde caractersticilor

prevazute in proiect, specificatiilor tehnice precum si calitatii garantate de fumizor;
. se vor face, pe parcursul executiei, verificari vizuale scliptice si prin masuratori de sondaj

ale materialelor, echipamentelor, aparatelor;
r la circuitele electrice se va masura rezistenta de izolatie intre faze si intre faze de parnant.

o verificarea continuitatii conductoarelor cablurilor;
o echiparea corespunzatoare, conform precizarilor din proiect, a circuitelor de alimentare a

receptorilor de energie electrica;
c realizarea corecta si eficienta a instalatiei de legare la pamant precum si a modului de

executie a echipamentelor in care pot aparea tensiuni accidentale;
. verificarea continuitatii legaturii intre echiparnente si instalatia de impamantare.

Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj.

In cazul in care instructiunile fabricilor funrizoare intra in contradictie cu legislatia in vigoare

sau cu documentele contracfului, se vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea

lucrarilor.
Se vor respecta standardele specificate, romanesti si straine, ca o conditie minima pentm

calitate a lucralii.
Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati capabili sa realizeze lucrari la nivelul

cerut si calitate specificata.

Se va verifica permanent ca rezultatele masuratorilor pe teren sa fie aceleasi cu cele indicate

in desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor.

Materialele si echiparnenteie vor fr fr-rate pe pozitie cu dispozitive de a[corare proiectate si

dimensionate sa reziste la vibratii deformari sau orice alre solicitari care pot aparea in timpul
montajului sau exploatarii. Aceste montaje precum si materialele si echipamentele utilizate se vor

verifica atat vizual cat si prin interventie manuala asupra lor pentru a stabili calitatea si nivelul la

care lucrarile efectuate corespund cerintelor de instalare si montaj. In cazul constatarii de deficiente

de molttaj acestea se vor rernedia pe loc, astfel prevenindu-se deficiente de functionalitate pentru

receptoare si echipamentele ce compun sistemul de transport public.

De asernenea se va verihca amplasamentul tuturor echipamentelor in confonlitate cu

plansele desenate din proiectul avizat de catre organele in drept precum si directia de monitorizare,

detectare si filmare sau functiunile complementare implementate in functionarea fiecarui subsistetn
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f6cute in concordanl[ cu normele

$i teste de santier dupa terminarea

5.1. Obligatiile partilor

Antreprenorul este obligat sa execute lucrarile conform proiectului, conditiilor contractuale

si prescriptiilor tehnice in vigoare.

Amplasamentele pe care ufineaza sa se execute lucrarile pentru sistemul de transport public,

trebuie puse la dispozitie in situatia de a se putea desfasura normal si in siguranta lucrarile prevazute.

In timpul executiei, orice modificari sau completari ale proiectului se fac numai cu
respectarea dispoziliilor legale si cu acordul scris al proiectantului detaliilor de executie, cu exceptia

cazurilor cand nu este necesar acest acord.

Cand executantul constata necesitatea unor lucrari neprevazute in proiect, neconcordante

intre proiect si sihatia de pe teren nercspectarea prescriptiilor tehnice, lipsa unor detalii care

impiedica continuarea lucrului pana la consultarea planificata a proiectantului, precum si alte

deficiente ale proiectului, este obligat sa comunice beneficiarului si proiectantului propuneri de

solutionare si sa ceara indicatiile de urmat. Beneficiarul si proiectantul sunt obligati ca in termen de

sapte zile de la cererea antreprenorului general sa dea indicatiile cerute. In acest scop daca este

necesar, proiectantul se va deplasa pe santier, pentru solutionarea in cunostinta de cauza a sesizarilor

facute. Daca termenul de mai sus nu este respectat si aceasta cauzeaza continuarii lucrarilor,
executantul poate opri lucrul pe raspunderea proiectar, tului.

Cu ocazia deplasarilor pe santier, proiectantul este obligat sa verifice calitatea si aspectul

lucrarilor si materialelor, fara a interyeni insa in activitatea operativa si econornica a executantului.

Constatarile si dispozitiile date vor fi consemnate in cametul de dispozitii si comunicari ale

santierului. In cazul constatarii unor abateri grave de 1a proiect, care ar afecta siguranta sau calitatea

lucrarilor, proiectantul este obligat sa ceara in scris executanhrlui oprirea lucrarilor
necorespunzatoare, comunicand aceasta beneficiarului. Aceasta obligatie o are dirigintele de santier.

In termen de doua zile se va forma o cornisie de analiza pentru constatarea temeiniciei
masurilor luate de diriginte sau proiectant, stabilind responsabilitatile. In cazul in care masura este

luata de diriginte se solicita si prezenta proiectantului la comisie.

5.2. Depozitare, manipulare, verificare materiale si echipamente

Depozitarea si rnanipularea materialelor, aparatelor electrice, echipamentelor se va face fara

deteriorarea acestora, cu respectarea conditiilor de tempelatura si umiditate impuse de furnizor.

Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte.

Manipularea materialelor, echipamentelor se va face cu respectarea normelor de tehnica

securitatii muncii asigurandu-se totodata sa nu existe pericolul de deteriorare prin lovire a acestora;

Materialele ce pot fi deteriorare de conditiile atmosferice se vor depozita in spatii inchise si

vor fi acoperite cu prelate sau loi de polietilena. Se va prevedea eventual, un sistem de ventilare care

sa previna condensul si degradarea materialelor.
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Materialele pretentioase, echipamentele, etc. se vor pastra in rnagazii inchise;
Beneficiarul va asigura spatiile de depozitare pentru mateiale, paza acestora si incadrarea in

norme PSI.

Inainte de inceperea lucrarilor se va verifica cu atentie starea materialelor, aparatelor,
echiparnentelor pentru a depista eventualele deteriorari ale acestora datorate tlanspoftului sau

depozitarii necorespunzatoare.

Se vor remedia defectiunile constatate daca acest lucru este posibil sau, daca nu, produsele

se vor inlocui.

5,3.Verificarea si receptia lucrarilor

La livrarea qi instalarea pe amplasament a echipamentelor se va incheia un proces-velbal de

receplie a produselor livrate qi montate semnat de ambele pirli.
Receplia se va face in conformitate cu regulamentele privind receplia construcfiei aplicabile.

Remedierea defecliunilor in perioada de garanlie semnalate de Beneficiar sau Reprezentantul
acestuia se vor efectua in conformitate cu condtiile contractuale qi regulamentul privind receplia

construcliei aplicabile.

6. INSTRUCTIUNI TEHMCE GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA,
ixrnnlrNnnrA $r REPARATTTLE

6.1, Dispozitii generale comune

Beneficiarului prin dirigintele de qantier, ii revin urm6toarele sarcini:
. receplioneazA documentatia primit[ de la proiectant, verificAnd piesele scrise qi desenate,

coroborarea intre ele, exactitatea elernentelor (lungimi, trasee);
o si sesizeze proiectantul de orice neconcordanle sau situalii specifice aparute in execulie, in

scopul analizei comune gi gesidi rezolverii urgente;
. se anunle proiectantul in vederea prezentirii in fazele determinante;
. se nu accepte modificiri fald de documentaJia de executie, decdt cu avizul proiectantului;
o si urmireasci ritmic execulia lucrdrilor in scopul respectirii documentaliei, participAnd

conform sarcinilor la controlul calitllii lucrlrilor, la confirmarea lucrlrilor ascunse gi a

cantitililor de lucreri, efectuate de Antreprenor la nivelul fiec[rei faze determinante;
. se nu accepte sub nici un motiv trecerea la o alte faze, sau receptia lucrarilor executate fEre

atestarea tuturor elementelor care concuri la o bund calitate a materialelor gi execuliei.

Receplionarea sistemului se va face numai dupa executarea tuturor probelor qi verificirilor.

6.2. Masuri de securitate a muncii la exploatarea lucrarii

6.2.1. Obligatiile beneficiarului
Beneficiarul rispunde de preluarea gi apoi de exploatarea sistemului de transport public in
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condilii care se asigure securitatea muncii.

in acest scop este obligat:
o si analizeze proiectul din punct de vedere al securitelii muncii;
r s[ respecte Si sA aplice toate nonnele gi notmativele de securitate a muncii;
. sa prevade mijloace de prim ajutor eficace;
o sI prevadi $i si aplice misuri de prevenire gi stingere a incendiilor;
. s[ intocmeasci proceduri de interventie pentru caz de crizl sau dezastre gi s[ aibl pregitite

echipe de interventie antrenate qi dotate corespunzetor;
. sA nu permita accesul persoanelor neautorizate.

6.2.2. Obligatiile executantului
Executantul rtrspunde de realizarea lucririlor de instalalii in condilii care sI asigure evitarea

accidentelor de munc6. in acest scop este obligat:
c sd analizeze documentatia tehnicl dpdv al securitElii muncii;
r sd aplice prevederile cuprinse in legislalia Ei normele / instrucliunile / prescripliile / standardele

de securitatea muncii specifice lucririi
. se execute toate lucririle in scopul exploatdrii ulterioare a instalaliilor in condiJii depline de

securitate a muncii
o sd remedieze toate deficienlele constatate cu ocazia probelor qi recepliei astfel c[ lucrarea

executata sd poati fi utilizatE in condiiii de securitate maximi posibild

o sl utilizeze pe gantier misurile individuale qi colective de securitatea muncii astfel ca sd se evite

sau sd se diminueze pericolele de accident sau imbolnlvire profesionald.

. sE utilizeze pentru manevre in instalaliile electrice numai electricieni autorizafi conform NSSM

65i2002 qi NSSM 11112001

. se aplice in totalitate cerinlele art. 192 din NGPMI2002.

6.2.3. Legislafia de securitate a muncii
La intocmirea lucririlor de proiectare s-a linut seama de legislafia de securitatea muncii

aflatii in vigoare. Se atrage atentia executantului lucririi qi in special beneficiarului, ca utilizator al

instalaliei proiectate, cl trebuie sa respecte intocmai aceasti legisla{ie din motive morale qi datoritd

rispunderii juridice care prevede cl neluarea vreuneia din misurile prevazute de dispoziliile legale

referitoare la proteclia muncii sau nerespectarea de cltre orice persoani a mdsurilor stabilite cu

privire la proteclia muncii, constituie infracliune qi se pedepseqte ca atare.

Dim mai jos o list[ restrAnsl a acestei legislalii de care s-a linut seama la proiectare qi care

trebuie si fie completati de executant ;i beneficiar cu normele specifice corespmzitoare.

Beneficarul qi executantul trebuie de asemenea s[ elaboreze qi instruc]iuni proprii de securitatea

muncii, specifi ce instalaliei.

- Legea Protecliei Muncii nr. 90/1996 modificati prin legea 177 /2000

- Normele Metodologice de aplicare a Legii 90/1996

- Normele Generale de Proteciia Muncii / 2002

- Normatilul cadru de acordare $i utilizare a echipamentelor individuale de proteclie, ordinul

MMPS ru. 225/1995
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- Normele specifice de proteclia muncii indicate in anexa ff. 2laLegea 9011996

- Standardele specifice de securitatea muncii indicate in anexa 83 la NGPM/2002
- Normativele NP - l7l02,I 1812001

- Nonnele specifice NSSM 23196, NSSM 57197, NSSM 37196, NSSM 12195, NSSM
6512001.


