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Primaria municipiului Slatina

Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

BAP PO04/F1

Nr. 408281 O 05 2003

Catre,
Toti operatorii economici interesati

1. | Autoritatea contractanti

1.1 | Denumire Municipiul Slatina - Priméaria Municipiului Slatina

1.2 | Cod fiscal 4394811

1.3 | Adresa Strada M. Kogilniceanu nr.1, Slatina, Jud. Olt, cod postal
230080

1.4 | Telefon 0249/439377; 0249/439182; 0249/407002

1.5 | Fax 0249/439336;

2. | Denumire contract Servicii de studiu de fezabilitate pentru proiectul ,,Asigurarea
infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina”

3. | Tip anunt Cumpirare directi

4. | Tip contract Prestari servicii

5 1 €od CPV 71241000-9 — Studii de fezabilitate, servicii de consultanti,
analize

6. | Valoarea estimati 195.000,00 lei fara TVA

7. | Locul prestérii serviciilor | municipiul Slatina

8. |Data limitd de depunere | 15.05.2023 ora 10:00 la sediul autorititii contractante.

oferte

9. | Descriere contract Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de:

- elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul
wAsigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul
municipiului Slatina”’;

- elaborarea documentatiei necesare pentru obfinerea
certificatului de urbanism,

- elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin
Certificatul de urbanism, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare si realizarea tuturor demersurilor
pentru obfinerea respectivelor avize, acorduri §i
autorizatii;

- elaborarea indicatorilor tehnico - economici;

- elaborarea devizului general al obiectivului de
investifii.

Caracteristicile tehnice, activitatile, obiectivele, masurile si
rezultatele asteptate ale serviciului ce urmeaza a fi prestat se
regdsesc in caietul de sarcini atasat invitatiei.
10. | Conditii  referitoare  la | Contractul se va incheia cu ofertantul castigitor.
contract




11. | Conditii de participare In vederea participarii cu oferti, operatorii economici vor
respecta cerintele din caietul de sarcini cu prezentarea
propunerii tehnice si financiare, formularele si proiectul de
contract insusit.

12. | Criteriul de atribuire Cel mai bun raport calitate — pret

13. | Sursele de finantare ale | Finantare nationald: 100% prin Planul National de Redresare si

contractului ce urmeaza a | Rezilientd — PNRR — componenta 10 — Fond Local
fi atribuit
14. | Durata de realizare a | Durata de executare a contractului maxim 3 luni.
acestui contract
15. | Modalitati de plata Conform prevederilor contractului
16. | Informatii suplimentare Oferta tehnica si financiara semnatéd de reprezentantul legal al

ofertantului va fi depusd la sediul Primdriei Municipiului
Slatina din Slatina, strada Mihail Kogalniceanu nr.1, judetul Olt
sau transmisa pe adresa de e-mail:
florina.nedeloiu@primariaslatina.ro in termenul limitd de
depunere a ofertelor. Achizitia se va finaliza prin intermediul
Catalogului electronic din SEAP cu operatorul economic
participant cu ofertd la achizitia sus mentionatd, care in urma
aplicarii criteriului de atribuire ,,cel mai bun raport calitate —
pret”, se va clasa pe locul I, urméand a posta in Catalogul
electronic de produse/servicii/lucrari disponibil pe site-ul
www.e-licitatie.ro, reperul cu pretul ofertat conform propunerii
financiare transmise. Orice clarificare solicitatd de operatorii
economici se poate transmite numai in scris, la adresa de e-mail:
florina.nedeloiu@primariaslatina.ro , iar rispunsurile autoritatii
contractante vor fi prin e-mail/fax-ul indicat in solicitare de
clarificare si publicate pe sit-ul institutiei la rubrica dedicata
achizitiei.

Sef Serviciu Achizitii Publice,

Daniela MOANTA

Admiliistrator Public,
Constantin Crist

intocmit,
Florina NEDELOIU




Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

BAP PO02/F1

Aprob,
Administrator Public,
Constantin Cristian CISMARU

CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea serviciilor de studiu de fezabilitate pentru proiectul ,,Asigurarea
infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina”

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare ofertant va
elabora oferta (propunerea tehnici si propunerea financiard) pentru realizarea serviciilor care fac
obiectul contractului ce rezulta din aceastd procedura.

In cadrul acestei achizitii, UAT Municipiul Slatina — Primdria municipiului Slatina
indeplineste rolul de autoritate contractanta, respectiv achizitor in cadrul contractului.

Orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificata explicit
in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera cd aceasta
trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Denumirea legala completi:

MUNICIPIUL SLATINA

Acronim

Slatina

Statutul legal (precizati forma de organizare —

Administratie publica locala

ONG, etc.)

e Strada Mihail Kogalniceanu 1, Slatina
Adpresa oficiald 230080

. Strada Mihail Kogalniceanu 1, Slatina

Adresa postald 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377
Nr. fax: +40 249 439 336
Adresa de e-mail a organizatiei office@primariaslatina.ro
Site-ul organizatiei www.primariaslatina.ro




Municipiul Slatina este persoana juridica de drept public, cu capacitate juridicd deplind si
patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscala si ale
conturilor deschise la unititile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare, titular al
drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin
domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in
conditiile legii.

Municipiul Slatina este municipiul de resedinté al Judetului Olt, Muntenia, Roménia. Orasul
este situat in sudul Romaniei, pe malul stang al raului Olt in regiunea istoricd Oltenia, in zona de
contact dintre Podisul Getic si CAmpiei Roméne. Slatina are o populatie de 70.293 de mii de
locuitori, fiind un important centru industrial. Avand o istorie de peste 650 de ani si un centru istoric
conservat, orasul detine un important rol cultural in judet. Emblema orasului este podul peste raul
Olt.

Sub aspect morfologic, pozitia geograficd a municipiului Slatina este limitata la sectorul de
vale a raului Olt, cu dezvoltarea pe stAnga a acestuia si se delimiteaza la nord cu prelungirile sudice
ale podisului Getic si anume, prin subdiviziunile acestuia de est prin Dealurile Oltetului, la nord
platforma Cotmeana, la est parte din Campia Boianului. In partea de sud sectorul de vale este
delimitat de subdiviziunea Campiei Romanatiului cu contact pe malul stang al rdului Olt cu Campia
Boianului. De asemenea se poate aprecia cé Slatina este pozitionata pe ultimele coline ale Platformei
Cotmeana (subdiviziune a Podisului Getic), la contactul acesteia cu Campia Slatinei. Orasul se
circumscrie ca unitate fizico-geograficd la extremitatea sud-vestici a Platformei Cotmeana.
Altitudinile de pe teritoriul orasului variaza de la 130-135 de metri in lunca propriu-zisd a raului Olt
(sudul si sud-vestul orasului) la 172 de metri in zonele mai inalte din nord (terasa medie a raului
Olt).

Fiind resedinta judetului Olt, municipiul Slatina este principalul motor de dezvoltare al
economiei judetului. in 2010, valoarea productiei orasului depasea 6 miliarde de lei, reprezentand
peste 80% din PIB-ul judetului Olt. Slatina este un oras cu un pronuntat caracter industrial. Inca de
la 1900 exista referiri istorice la existenta a numeroase ateliere mestesugaresti si chiar a unei fabrici.
Dezvoltarea exploziva a sectorului industrial avea sa se produca dupa 1960, fiind construite uzina
de aluminiu, numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii ,,Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul
municipiului Slatina> in legiturd cu care se solicitd realizarea serviciilor de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice a fost selectat pentru finantare in cadrul Planului National de
Redresare si Rezilientd, Componenta 10 — Fondul Local, 1.1.2 — Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management de transport
urban/local).

U.A.T. Municipiul Slatina intentioneaza sa achizitioneze pentru demararea acestei investitii
serviciile de realizare a studiului de fezabilitate pentru proiectul ,,Asigurarea infrastructurii
integrate ITS la nivelul municipiului Slatina”.

Sistemele de transport inteligente sau sistemele inteligente pentru transporturi sunt aplicatii
ale tehnologiilor informationale, electronicii i telecomunicatiilor in domeniul transporturilor cu
scopul de reduce efectele negative ale transporturilor (accidente, poluare) si de crestere a eficientei
acestor activitati.

Cresterea populatiei urbane si dezvoltarea accelerati a zonelor urbane genereaza o serie de
provociri si probleme care necesité o rezolvare rapida. Printre aceste provociri se numard, reducerea
impactului negativ al sistemului de transport asupra mediului si societatii, cererea crescuta de solutii
de mobilitate si eficienta energeticd a activitatii de transport.

O cale intensivd de rezolvare a problemelor actuale si viitoare ale oraselor si zonelor
metropolitane o constituie implementarea sistemelor ITS si oferirea de servicii integrate de
mobilitate in spatiul urban.

In acest context general se incadreaza si municipiul Slatina, unde nevoia de mobilitate
sustenabild creste accelerat. Pand la acest moment au fost implementate si sunt in curs de



implementare proiecte care s sustini mobilitatea In zona metropolitand a municipiului Slatina dar
care, pentru a avea un impact pozitiv maxim, necesitd integrarea componentelor si sistemelor
precum si dezvoltarea unor platforme hardware/software noi.

Proiectul propus are titlul ,,Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul
municipiului Slatina” si are ca principal obiectiv dezvoltarea unui sistem integrat de management
al mobilitatii la nivelul municipiului si zonei urbane functionale care sa includ, pe langa sistemele
deja implementate sau in curs de implementare, si sistemul inteligent de management al parcarilor.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre autoritatea contractanti

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 1589/06.01.2023 pentru proiectul nr.
C10-11.2-312, intitulat ,,Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului
Slatina” avand ca sursi de finantare Planul National de Redresare si Rezilientd, Componenta 10 —
Fondul Local, 1.1.2 — Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri
TIC (sisteme inteligente de management de transport urban/local).

Entititile responsabile de implementarea proiectului sunt:

- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritoriala Municipiul Slatina (astfel cum
este precizati in cadrul contractului de finantare) in calitate de Beneficiar;

- Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de coordonator de
investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilientd — PNRR — componenta 10 —
Fond Local;

Sursa de finantare:
Finantare PNRR: 100%

Majoritatea populatiei Uniunii Europene triieste in zone urbane, iar impactul negativ al
mobilitatii urbane poate fi redat prin urmitoarele cifre: 40% din emisiile de CO2 ale transportului
rutier sunt generate de mobilitatea urbana si pand la 70% din alte substante poluante.

Ambuteiajele din zonele urbane genereaza un cost de 100 miliarde euro anual, ceea ce
reprezintd aproximativ 1% din PIB-ul Uniunii Europene.

Pornind de la aceste aspecte negative ale sistemelor de transport din mediul urban, Comisia
Europeand a initiat doui documente strategice importante: European Green Deal — Pactul Ecologic
European (COM (2019) 640) si Strategia de Mobilitate Inteligentd si Sustenabild (COM (2020 789),
la aceste doua documente se poate adiuga si Directiva ITS (2010/10/EU) care prezintd cadrul de
dezvoltare a sistemenlor ITS.

Proiectul propus are ca principal obiectiv dezvoltarea unui sistem integrat de management al
mobilitatii la nivelul municipiului si zonei urbane functionale care sa includd, pe langa sistemele
deja implementate sau in curs de implementare si sistemul inteligent de management al parcarilor.

Proiectul va avea in componenta sa urmétoarele:

- Realizarea (proiectarea si implementarea) unei platforme hardware/software de Mobility
as a Service (MaaS) pentru integrarea sistemelor de transport i furnizarea solutiilor de
mobilitate multi-modala. In aceasta platforma vor fi integrate, in prima faza, cel putin
urmatoarele sisteme: sistemul de management al traficului, sistemul de management al
transportului public (componenta de informare a calatorilor si cea de e-ticketing),
sistemul de inchiriere biciclete (cu posibilitatea extinderii la trotinete si biciclete
electrice), sistemul de statii de incarcare vehicule electrice si sistemul inteligent de
management al parcirilor. Pentru aceste sisteme integrate se vor avea in vedere cel putin
urmatoarele: informarea cu privire la disponibilitate serviciului oferit (inclusiv
rezervarea acestuia) si integrarea tarifara (oferirea unui tarif unic care include mai multe
servicii furnizate de sistemele integrate in platforma MaaS).



- Realizarea (proiectarea si implementarea) unui sistem inteligent de management al
parcarilor cu urmitoarele componente: retea de senzori (inclusiv camere video) pentru
monitorizarea locurilor de parcare, sistem de gestiune a locurilor de parcare, sistem de
platd pentru serviciile de parcare, sistem de restrictionare a accesului la locurile de
parcare, sistem de informare si rezervare a locurilor de parcare, componenta de
interfatare si integrare cu alte sisteme (la nivel software API, hardware — interfete si
module de interfatare).

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii
Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local, in Municipiul Slatina:
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Reabilitare Centru Istoric, strazile Lipscani si M. Eminescu, cod SMIS 6726;

Sistem de supraveghere video centru istoric si zone principale de interes public si social, cod
SMIS 6727,

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal si mobilier urban adiacent strézilor
Sergent Major Dorobantu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor si Arcului, cod
SMIS 6728;

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban str. Tunari, Ec.
Teodoroiu, Artileriei si A. I. Cuza (sistematizare pe verticala Cartier Tunari, strézile Tunari,
Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A. I. Cuza), cod SMIS 6730;

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, a mobilierului urban — zona strazii
Cornisei — Spital, cod SMIS 6731;

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban str. Cireasov,
Prelungirea Tunari, A. I. Cuza (sistematizare pe verticala cartier cuprins intre S.C. Minatex,
str. Crisan si S.C. Comrem), cod SMIS 6763;

Amenajare zona Nicolae lorga cod SMIS 6764;

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban — zona strazilor
Arcului, Méanistirii, Constantin BrAncoveanu (sistematizare pe verticala Cartier Arcului,
strazile Manastirii, Constantin Brancoveanu), cod SMIS 6765;

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban adiacent strézilor
Unirii, Libertatii, Crisan (sistematizare pe verticala cartier Unirii, Str. Libertatii, Crisan), cod
SMIS 6766;

Reabilitare ansamblu de strdzi zona Strehareti si Nicolae Balcescu, cod SMIS 6767;
Reabilitare ansamblu strizi str. Basarabilor, Banului, Ménastirii, Milcovului, Poenii, Cuza
Voda (reabilitare inel secundar str. Basarabilor - str. Banului - str. Cuza Voda - str. Poenii),
cod SMIS 6768;

Reabilitare strizi zona Colegiului Agricol Carol I si reabilitare zona Colegiului National
Agricol I - Ménastirea Strehareti (reabilitare strazi Colegiul Agricol Carol I), cod SMIS
6769;

Reabilitare zona prin amenajare pod Sérdcesti, cod SMIS 6770;

Reabilitare si extindere cladiri si retea de canalizare - Liceul cu program sportiv, municipiul
Slatina, judetul Olt, cod SMIS 12233;

Reabilitare si extindere cladiri - Colegiul National Agricol "Carol I" din municipiul Slatina,
judetul Olt, cod SMIS 12232;

Amenajare club nautic si de agrement "Plaja Olt" - Municipiul Slatina, cod SMIS 14777,
Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Slatina,
pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro/luna (I), cod SMIS 48022;

Atelierul intercultural Victoria;

WiFi4EU.

”Modernizarea strazilor pe care circuld transportul public si dezvoltarea infrastructurii
pietonale in Municipiul Slatina”, cod SMIS 127366

eSlatina — Proiect de simplificare a procedurilor si introducerea de instrumente electronice
pentru cetdtenii Municipiului Slatina”, cod SMIS 126174.

Din enumerarea proiectelor implementate in cadrul Municipiului Slatina reiese faptul ca

priorititile au fost directionate initial catre infrastructura, apoi cétre reabilitarea cladirilor si nu in



ultimul rand, Municipiul Slatina, a demarat proiecte privind eficientizarea actului administrativ prin

care

se doreste inceperea etapizata pentru alinierea cu standardele UE, in ceea ce priveste

desfasurarea activitatilor din cadrul administratiei publice locale. Astfel, rezultd necesitatea
digitalizarii intr-un mod unitar la nivel de comunitate pentru eficientizarea intregii structuri deja

create.

Corelarea cu proiecte in curs de implementare de la nivel local
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La nivelul Municipiului Slatina exista 14 proiecte in curs de implementare:

Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea
Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574;

Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli Bus
Hub Net), cod SMIS 128914;

,Proiect integrat de mobilitate durabila (componentele biciclete si vehicule electrice), cod
SMIS 127373;

Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public, cod SMIS 127369;
e-Incarcare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie
electrica In Municipiul Slatina;

Innoirea parcului de vehicule prin achizitia de autobuze ecologice, cod SMIS 127367;
Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brasov, lasi, Sibiu,
Slatina, Suceava, cod SMIS 127865;

Realizare infrastructurd pentru biciclete, cod SMIS 127372;

Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, judetul Olt, cod SMIS
126621;

Sistem integrat de management al traficului si mobilitatii urbane si impunere a regulilor,
siguranta si securitate, cod SMIS 128915;

Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public), cod SMIS
127370;

E-EDUCATIE in unitétile din invatamantul preuniversitar din Municipiul Slatina, cod SMIS
144560;

Achizitia de dispozitive medicale - PREVENTIE SARS CoV-2 pentru unititile de
invatamant preuniversitar de stat din municipiul Slatina, cod SMIS 143238;

Park4SUMP.

Corelarea cu celelalte proiecte contractate

Municipiul Slatina a contractat finantare pentru proiectele:

Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana
in Municipiul Slatina, judetul Olt;

Sistem pentru managementul accesului in zona urbana si definirea unei zone cu emisii
poluante reduse la nivelul municipiului Slatina;

Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul
Slatina;

Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare —
componenta colectarea date si de afisare a informatiilor.

Din enumerarea proiectelor in curs de implementare in cadrul Municipiului Slatina se

observa ca majoritatea acestora sunt in domeniul mobilitatii si al infrastructurii.

Proiectul propus va avea rolul de a integra aceste proiecte, astfel oferind administratiei si

locuitorilor orasului noi moduri de comunicare si informare. Astfel, rezultd necesitatea digitalizarii
intr-un mod unitar la nivel de comunitate pentru eficientizarea intregii structuri deja create.

2.5. Factori interesati si rolul acestora

- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritoriald Municipiul Slatina (astfel cum
este precizata in cadrul contractului de finantare) in calitate de Beneficiar;



- Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de coordonator de

investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta — PNRR — componenta 10 —
Fond Local;

- Cetatenii municipiului Slatina — beneficiarii finali ai proiectului

3. Descrierea serviciilor solicitate

Arhitectura solutiilor inteligente de transport la nivelul municipiului Slatina si modul in care

vor integrate in cadrul sistemului de management al mobilitatii:

Sistem de Management al Mobiiititil - Paitforma Maa$

Sistem de Sistem de statiide | Platfo S Sistem inteligent de ‘
management al incércare pentru mAMaa management al
traficului vehicule electrice |~ parcarior
2 =

x"b*(§iswm de Inchiriere
N P biciclete

3

istem de e-ticketing

autobuze electrice

Platforma MaaS va avea urmétoarele componente:

1.

Componenta de management al sistemelor integrate in platforma MaaS si asigurare a
schimbului de date. Aceasta va fi formata dintr-o subcomponenta hardware (un server de
aplicatii fizic sau o solutie in cloud) si o subcomponentd software (care va integra toate
informatiile primite de la cele cinci sisteme integrate in prima faza si care vor fi transmise
pe o interfatd similard API). Rolul acestei componente este de a schimba date cu sistemele
integrate si de a controla starea acestora. Se recomanda si o procesare initiald a datelor
precum si o fuziune partiala a acestora. Aceasta componenti va avea si rolul de schimb de
date cu alte sisteme (date deschide prin interfete de tip API).

Componenta de procesare a datelor primite de la sistemele integrate, de stocare si arhivare.
Aceastd componenti va avea la randul ei doud subcomponente: una hardware si una software
(similare cu cele de la componenta de management). Subcomponenta software va avea si o
baza de date in care se vor stoca datele primite si procesate.

Componenta de prelucrare avansatd, implementare algoritmi de rutare si implementare
inteligenta artificiald, inclusiv solutii GIS.

Componenta de integrare tarifard si de gestiune a contractelor si titlurilor de célatorie.
Aceasta va avea doud subcomponente: una hardware si una software. Se va implementa o
schema tarifard multimodala in care vor fi integrate, in prima faza, cele 5 sisteme. O alta
aplicatie software importanta este cea de clearing financiar, respectiv distributia veniturilor
in functie de utilizarea resurselor sistemelor integrate si a operatorilor implicati.
Componenta de interfatare cu operatorul uman. Aceasta va avea urmdtoarele
subcomponente: dashboard pentru gestiunea elementelor platformei MaaS, aplicatie
software pentru gestiunea componentelor platformei MaaS, aplicatie software pentru
gestiune interfetelor cu sistemele integrate in platforma, aplicatie software pentru gestiunea
algoritmilor si raportarea eficientei platformei, aplicatie software pentru interfatarea si lucrul
cu componentele platformei (inclusiv modificarea setérilor, salvarea datelor si gestiunea
utilizatorilor).



6. Componenta mobild pentru utilizatori. Aplicatie software instalatd pe smartphone sau alte
dispozitive mobile care va permite utilizatorilor planificarea rutelor multimodale si plata
tarifelor integrate pentru célatoriile multimodale.

7. Componenta mobila pentru controlul titlurilor de calétorie integrate.

8. Solutie de comunicatii. Asigurarea infrastructurii de comunicatii $i a serviciilor de
comunicatii necesare conectérii componentelor si subsistemelor distribuite cu postul central.

Sistem inteligent de management al parcarilor va avea urmatoarele componente:

1. Componenta de management al echipamentelor si subsistemelor integrate in sistemul de
management al parcarilor. Aceasta va fi formata dintr-o subcomponenta hardware (un server
de aplicatii fizic sau o solutie in cloud) si o subcomponentd software. Rolul acestei
componente este colecta date de la echipamentele si subsistemele componente si de a trimite
date procesate si informatii. Aceastd componenta va avea si rolul de schimb de date cu alte
sisteme (date deschide prin interfete de tip API). Va avea rolul de procesare a datelor primite
de la sistemele integrate, de stocare si arhivare. Subcomponenta software va avea si o baza
de date in care se vor stoca datele primite si procesate.

2. Componenta de implementare a schemelor tarifare si de gestiune a contractelor si integrarea
cu sistemele de plati. Aceasta va avea doud subcomponente: una hardware si una software.

3. Componenta de interfatare cu operatorul uman. Aceasta va avea urmatoarele
subcomponente: dashboard pentru gestiunea elementelor sistemului inteligent de
management al parcdrilor, aplicatie software pentru gestiunea componentelor sistemului,
aplicatie software pentru gestiunea algoritmilor si raportarea eficientei platformei, aplicatie
software pentru interfatarea si lucrul cu componentele platformei (inclusiv modificarea
setdrilor, salvarea datelor si gestiunea utilizatorilor).

4. Componenta mobild pentru utilizatori. Aceasta va fi dezvoltatd ca parte a componentei

mobile MaaS.

Retea de senzori de parcare pentru determinarea starii de liber/ocupat a locurilor de parcare.

Retea de parcometre si interfete de integrare a acestora cu alte sisteme de plati.

7. Echipamente pentru controlul accesului in parcérile inchise si de management al starii
spatiilor de parcare inchise. Acestea sunt: camere CCTV, bariere, senzori de prezentd,
software ANPR, sisteme de protectie la incendii.

8. Solutie de comunicatii. Asigurarea infrastructurii de comunicatii si a serviciilor de
comunicatii necesare conectarii echipamentelor distribuite cu postul central.

Zonele propuse pentru implementarea proiectului sunt cele specificate in anexa nr.1 la prezentul

caiet de sarcini.

S

3.1 Serviciile solicitate prin intermediul prezentului caiet de sarcini sunt urmatoarele

- eclaborarea studiului de fezablilitate pentru proiectul ,,Asigurarea infrastructurii
integrate ITS la nivelul municipiului Slatina”;

- elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism;

- elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul de urbanism, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare si realizarea tuturor demersurilor pentru
obtinerea respectivelor avize, acorduri si autorizatii;

- elaborarea indicatorilor tehnico economici;

- elaborarea devizului general al obiectivului de investitii.

3.2 Rezultatele care trebuie obfinute in urma prestarii serviciilor
Rezultatele obtinute in urma prestdrii serviciilor din prezentul caiet de sarcini sunt:
- studiul de fezabilitate al proiectului (4 exemplare tiparite (piese scrise si desenate) si in
format digital), plansele fiind prezentate inclusiv in format DWG;
- documentatiile necesare obtinerii Certificatului de Urbanism
- avize necesare obtinerii autorizatiei de construire - in atatea exemplare cate avize sunt
necesar a fi obtinute (cite doua exemplare in format tiparit si in format digital pentru
fiecare aviz in parte);
- indicatorii tehnico economici (4 exemplare tipérite si in format digital);



- devizul general al obiectivului de investitii (4 exemplare tiparite si in format digital);
- actualizarea ori de cite ori este necesar a studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico
economici, devizul general al obiectivului.

3.3. Atributiile si responsabilitatile partilor
Atributiile si responsabilititile prestatorului

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmdtoarelor atributii:

a) realizarea activitatilor in cadrul contractului in conformitate cu cerintele legislaie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea documentatiilor
tehnico-ecomomice, a reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului
de investitie si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

b) realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul contractului in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

¢) punerea la dispozitia autoritatii contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzénd,
dar fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, grafic de prestare a serviciilor, etc.;

d) actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.);

¢) transmiterea citre autoritatea contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de cétre autoritatea
contractanta;

f) elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa {ind seama de cerinfele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

g) prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de autoritatea contractanta;

h) colaborarea cu personalul autoritatii contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul contractului,
coordonarea activitatilorin cadrul contractului, feedback, etc.);

i) efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

j) asistarea autoritdtii contractante §i punerea la dispozitia autoritdtii contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitdtii in constructii;

k) punerea la dispozitia autorititii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei contractorului in legatura cu realizarea activitatilor din
contract;

1) indexarea tuturor documentelor transmise autoritatii contractante atat pe perioada derularii
activitatilor cét si inainte de finalizarea serviciilor,

m) relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (autoritate contractanta, beneficiar - daca este
diferit de autoritatea contractanti - autoritéti, experti, etc.) implicati in realizarea, avizarea
sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuari a
acestora;

n) asigurarea ci nu va utiliza, In executarea contractului, in niciun fel si in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care pértile convin
altfel printr-o modalitate prevazuta in contract;

0) contractantul va participa la intalniri ori de cate ori beneficiarul va solicita acest lucru.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incét si poatd furniza in orice moment
evidente, atdt autorititii contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitarilor venite din partea autoritatii contractante, solicitdri ce deriva din natura
serviciilor care fac obiectul contractului, cu conditia ca acestea s fie comunicate in mod expres de



citre autoritatea contractantd contractantului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea
obiectului contractului si a obiectivelor autoritatii contractante.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a. asigurarea planificarii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului
si prezentat in cadrul acestui document;

b. indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea
obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea — prin intermediul Planului de management al
calitatii — a asigurarii cd activitatile si rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi
solicitati;

c. asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atat pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor;

d. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante la orice moment in derularea contractului (acest grad
de flexibilitate trebuie definit in Caietul de Sarcini si in nici un caz nu trebuie definit astfel
incét s poata fi asociat unei modificéri la Contract;

€. prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

f. prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care sd respecte cerintele Autoritatii
Contractante;

g. colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfdsurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului,
coordonarea activititilor in cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea contractanta este responsabila pentru:

a. punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportari, situatii specifice;

b. punerea la dispozitia contractantului, daca este cazul, a unui spatiu de lucru mobilat si echipat
cu echipamente informatice si de comunicare;

c. desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit
contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului.

4. Ipoteze si riscuri

In pregitirea ofertei, ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile

descrise exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare

(de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in caietul de sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care sd afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia contractantului, in masura in care sunt la dispozitia autoritatii contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: autoritatea contractanta, prestator, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.



Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii contractului,
identificate de autoritatea contractanta in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta
in:

i.  intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de

catre autoritatea contractanta sau prestator, dupa caz;

i.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare i comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: prestatorul, autorititile competente, autoritatea contractants, alti
contractanti ai autoritdtii contractante;

iii.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de autoritatea
contractanta, neidentificate pAnd la momentul initierii acestei achizitii;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezulta
din aceastd achizitie;

v.  aparitia de solicitéri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritdtile competente sunt mai stricti decat
parametrii propusi de Contractant;

vi.  adaugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vii.  datele si informatiile comunicate de catre autoritatea contractanti nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
viii.  depésirea duratei de realizare a activitatilor asumati prin propunerea tehnica.

5. Abordare si metodologie in cadrul contractului

Autoritatea contractantd nu solicita o abordare specifici in realizarea serviciilor avand in
vedere cé etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia
prezentatd trebuie sa corespunda reglementdrilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest
lucru in mod concret in propunerea tehnica, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanti cu
metodologia propusa.

6. Graficul de prestare a serviciilor solicitate

Activitdtile din cadrul contractului se desfisoara pe baza unui grafic de prestare al
activitdtilor inclus in propunerea tehnica a ofertantului devenit contractant.
Graficul pentru activitatile din cadrul contractului se actualizeazi imediat dupa semnarea
contractului si devine data de intrare pentru toate activitatile din cadrul contractului.

7. Locul si durata desfisuririi activititilor
7.1. Locul desfasurarii activitatilor

Activitdtile solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la
sediul prestatorului. Cu toate acestea, scopul contractului implici si:

1. Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii
11 Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii
acorduri n legatura cu obiectivul de investitii
iii.  Derularea de activitati la sediul autorititii contractante

Pentru desfdsurarea activititilor in cadrul contractului, prestatorul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii
serviciilor
Autoritatea contractantd intentioneaza inceperea serviciilor, imediat dupid semnarea
contractului.
Durata prestarii serviciilor este de 3 luni si este stabilitd de autoritatea contractantd ca
incluzénd toate etapele necesare finalizirii obiectivului.
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8. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

8.1. Numairul de experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului, autoritatea contractanti anticipeaza ci
sunt necesare anumite domenii de expertiza sau urmatoarele categorii de profesii (dupd caz):

Categorie de Nilissde

profesii/domeniu al Experti .
S expertl

specializarii

Management de proiect Coordonator de Proiect/Sef de Proiect 1

Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de

Inginerie 1n transporturi Transport Inteligente 1

Tehnologia Informatiei si Specialist Tehnologia Informatiei si 1

Comunicatii Comunicatii

Pornind de la obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesard prezentarea unei
echipe cu cunostinte si deprinderi corespunzitoare obiectivelor propuse, selectionate pe baza
principiului adecvarii la importanta si impactul activititilor necesare, dimensionati in vederea
asigurarii unui ritm sustinut in desfasurarea activititiilor specifice in conformitate cu obiectivul
strategic al guvernului de crestere rapida a ratei de absorbtie a fondurilor europene. Cerintele
acoperd necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor autoritatii contractante

8.2. Profilul expertilor principali

Coordonator de Proiect/Sef Proiect

studii superioare finalizate cu diplomd de licentd;

este responsabil de coordonarea si supervizarea generald a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice a proiectului;

este responsabil de elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare si
in legétura cu obiectivul de investitie;

este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul
proiectat

asigura si controleaza calitatea livrabilelor;

cunoaste legislatia privind derularea proiectelor in domeniul transporturilor;

asigurara indeplinirea indicatorilor de proiect;

comunicd permanent cu beneficiarul,

Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de Transport Inteligente

studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniul sistemelor electronice in
transporturi sau echivalent;

a participat la cel pufin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de
activitdfi ca si cele pe care urmeazd sd le indeplineascd in viitorul contract;
indeplineste activitati specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele
si reglementdrile in vigoare;

este responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
identifica si stabileste solutia optima impreuna cu echipa de proiectare;

este responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru sistem;

elaboreaza arhitectura sistemului;

realizeazd coordonarea proiectelor cu celelalte specilalititi, asigurdnd rezolvarea
eventualelor neconcordante.
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Specialist Tehnologia Informatiei si Comunicatii

- studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniul automaticd/calculatoare
sau echivalent;

- a participat la cel pufin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelagi tip de
activitdfi ca i cele pe care urmeazd sd le indeplineascd in viitorul contract;

- indeplineste activitati specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele
si reglementérile in vigoare;

- este responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;

- identifica si stabileste solutia optimd Impreuna cu echipa de proiectare;

- este responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru echipamentele sistemul;

- este responsabil cu arhitectura software, hardware si comunicatii a sistemului;

- realizeazd coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitati, asigurdnd rezolvarea
eventualelor neconcordante intre echipamentele de comunicatii.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitétilor incluse in contract, pe
perioada deruldrii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in propunerea tehnica, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri
suplimentare. In acest caz, contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Atunci cand se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuie sd detind cel putin aceeasi experienti si calificare ca si cele solicitate prin caietul de sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai
mare decat cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui
expert se realizeazd cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu
modificarile si completirile ulterioare.

In cazul in care contractantul nu este in masura sa indice un inlocuitor cu aceeasi experienta
si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, autoritatea contractanti
poate fie sa decidd incetarea contractului, dacd executarea corespunzdtoare a acestuia este pusd in
pericol, fie, dacd considerd cd nu se impune incetarea contractului, si accepte inlocuitorul, urmdnd
ca sumele pldtite pentru implicarea acestuia din urmd sd fie revizuite pornind de la o diminuare a
prefului unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabilitd initial.

Dacd autoritatea contractanti considerd cd un membru al personalului este ineficient sau nu
isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, autoritatea contractant3 are dreptul sa solicite
inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilitatile acestuia urmeaza si fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul
personal cheie, Autoritatea Contractantd poate solicita Contractantului si desemneze o persoana
care sd indeplineasci rolul de personal-cheie temporar, pana la sosirea noului personal-cheie, sau si
ia alte masuri pentru a compensa absenta temporari a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit
(absent).

Toate costurile generate de finlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
contractantului.

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport
pentru prestarea serviciilor.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficienta a tuturor activititilor enumerate in caietul de sarcini si pentru realizarea
obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie independenti si sa nu
se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu
activitdtile pe care le vor desfasura in cadrul contractului. in plus, pe toatd durata de implementare
a contractului, contractantul are obligatia sa ia toate mésurile necesare pentru a preveni orice situatie
de naturd sd compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru
realizarea obiectivelor asociate contractului.
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Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului, legislatia
si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza si le desfisoare in cadrul
contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia si se asigure si si garanteze autoritatii contractante ca “expertii-
cheie” pe care 1i propune sunt disponibili pe intreaga duratd a contractului pentru realizarea
activitdtilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numarul de zile lucratoare previzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul
Contractului.

Ofertantul devenit contractant trebuie si se asigure ci personalul care isi desfisoara
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesari pentru
a permite acestuia sa se concentreze asupra realizrii activitatilor din cadrul contractului.

Infrastructura prezentatd de ofertant in propunerea tehnici trebuie si fie corespunzaitoare
scopului contractului si s indeplineasc toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de access
la infarstructura necesara pentru realizarea activitatilor in contract.

9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractanti si contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social s1 al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

® Legea nr. 51/2006 din 8 martie 2006 Republicatd-Legea serviciilor comunitare de utilitati

publice;

e Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de cilitori si de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;

Legea nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007- Legea serviciilor de transport public local

Ordonanta nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanta nr. 43 din 28 august 1997 - Republicata privind regimul drumurilor;

OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicatd si norme de aplicare;

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind

cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului

rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport;

* Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere
energetic;

e Standardul EN 13816 pentru Transporturi — Logistica si Servicii — Transporturi Publice de
Pasageri — definirea, urmarirea §i mésurarea calititii serviciilor;

* Hotarérea de Guvern nr. 907/2016, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Legea 50/1991 privind regimul autorizarii lucrarilor de constructii, in vigoare;

* Legeanr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

e Ordin MDRAP nr.189/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind
adaptarea clidirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap-Indicativ NP051-2012

* Indicativ P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

e Hotérérea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificari ulterioare;
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Ordinul 1294/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor
edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localititi urbane si rurale;

Ordin nr. 38 din 20 martie 2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si
executarea retelelor de cabluri electrice

Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificirile si completarile
ulterioare, denumita in continuare Lege,

Ordin nr. 59/2013 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

HCL nr. 925/1995 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnici a proiectelor, expertizarea tehnic3 a executiei lucrarilor
si a constructiilor, precum si verificarea calititii lucrérilor executate

Alte acte normative, standarde, normative tehnice si alte acte legislative valabile la data
elaborédrii documentatiei;

Ordinul presedintelui Autoritdii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilitafi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.
OUG nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile nafionale in domeniul ajutorului de
stat, precum si pentru modificarea §i completarea Legii concurentei nr. 21/ 1996;

Ghidului specific-Condifii de accesare a fondurilor europene aferenta Planului national de
redresare i rezilienta in cadrul apelurilor de prooiecte PNRR/2022/C10, componenta 10-
Fondul local, aprobat prin Ordinul MDLPA NR.999/10.mai 2022 si publicat in MO467
bis/10.05.2022

Planul de mobilitate urbana durabila al Municipiului Slatina

Alte acte normative, reglementari relevante.

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificirile si completarile ulterioare,
HG nr. 856/2002 ( Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive) si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
si a deseurilor de ambalaje, cu modificirile si completarile ulterioare.

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

Legeanr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificirile si completarile ulterioare, HG
nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive);
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completirile ulterioare;

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), transpusa in legislatia nationala
prin OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;
Legislatia, reglementirile tehnice si altele asemenea indicate in prezentul Caiet de Sarcini

sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative fiind oferiti ca referinta si
nu trebuie considerata limitativa.

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in cadrul Contractului

Ofertantul se obliga si respecte legislatia in vigoare care reglementeaza conditiile la locul

de munca. Ofertantul se va asigura ci echipa de experti care va fi desemnatd pentru derularea
contractului va avea acces la o baza material dotat si sustinuta corespunzator.

Ofertantul va asigura existenfa bazei logistice necesare pentru buna desfasurare a

activitdtilor in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite, ficAnd dovada
corelarii logisticii cu activititile derulate.

La elaborarea documentatiei §i intocmirea tuturor documentelor, contractantul are obligatia
14



de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului
contractului care face obiectul prezentei proceduri.

Managementul Contractului include o componenti de management $i 0 componenti
administrativd — de administrare efectivd a contractului — si presupune coordonarea continui,
monitorizarea i controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de contractant, avand ca date
de intrare:

a. Graficul de timp al activititilor acceptat de parti, asa cum este definit in contract;

b. Informatii despre implicarea efectivi a tertilor sustindtori cu resursele puse la dispozitie;

¢. Comunicérile intre Contractant si tert(i) sustinitor(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea Contractului;

d. Pozitia tertului sustinitor in legitura cu informatiile comunicate.

Graficul de prestare a activititilor din cadrul contractului se actualizeazi imediat dupa
semnarea contractului si devine data de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului
activitatilor in cadrul contractului.

Coordonarea va implica:

a. Organizarea intalnirii de demarare a activititilor in Contract, pentru obtinerea asigurarii ca
Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectivd asupra activitatilor si
rezultatelor din Contract

b. Organizarea intélnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de analizi a
rezultatelor intermediare, corespunzatoare fiecarei etape din Contract/pachet de activititi sau
activitate din contract, dupi caz

c. Coordonarea resurselor si activitatilor de citre fiecare parte Contractanti separat si impreuna

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnica

Monitorizarea va implica:
a. Masurarea progresului activitatilor din contract prin raportare la contract. Pentru masurarea
progresului de utilizeaza in practica cel putin urmitoarele elemente:
i Graficul de prestare a serviciilor inclus de ofertant in Propunerea Tehnici pe baza cerintelor
din Caietul de Sarcini, aga cum este acesta acceptat de parti
ii. Informatiile din Propunerea Financiari si clauzele contractuale privind modalitatea de plati
iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este aplicabil
iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfagurarea activitatilor in cadrul Contractului si care pot lua
forma planului de management al partilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica, dupa caz

2. au stat la baza obtinerii de citre contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea ofertantului castigitor la momentul atribuirii
contractului

b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
contract.

Controlul va implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
contract constatate de comun acord in cadrul intalnirilor dintre contractant sl autoritatea
contractanta, si care se refera la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizata in realizarea
serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul derularii Contractului, Autoritatea Contractanti verifici la intervale stabilite si
comunicate in prealabil daca toate activititile planificate au fost realizate conform cerintelor si ca
rezultatele au fost livrate si acceptate.
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10.1. Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractanti

Autoritatea contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului, monitorizarea executiei contractului si efectuarea platilor catre contractant, conform
contractului si a graficului de prestare al activititilor acceptat, pentru desemnarea unui responsabil
de contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanent cu echipa contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor
care fac obiectul contractului.

Autoritatea contractantd si contractantul isi transmit reciproc notificari de indati ce una
dintre parti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmitoare a unui eveniment sau a unei
situatii care ar putea:

i.  sd creascd valoarea contractului,
.  sd conduci la intdrzierea punctelor de reper/jaloanelor s1 a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract,
1i.  sd conducd la modificarea graficului de prestare al activitatilor acceptat
iv. s afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v.  sa afecteze activitatea autorititii contractante sau a altor factori interesati identificati in
legétura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificdri si pentru aspecte care determini cresterea costurilor la
nivel de autoritate contractanta. Toate notificirile pe perioada derularii activitatilor in contract sunt
analizate in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul contractului.

10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate

Cerinte Detaliere cerinte
Format document Format letric si electronic editabil
Limba document Roména
Numar exemplare | Numdrul de exemplare in care se va preda Studiul de Fezabilitate

pentru documente 1in | verificat care trebuie transmis in format letric: 4 exemplare originale
format lectric identice

Modul de transmitere Documentele vor fi transmise si pe suport hértie (in format letric)
si pe suport electronic (in format electronic).

10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul contractului

Autoritatea contractantd va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in

momentul in care:

1) Contractantul a realizat toate activititile planificate a fi realizate pénd la data finalizarii
si toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor
este asimilatd cu realizarea tuturor activititilor necesare in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, astfel incét autoritatea contractanti si alti factori interesati si poata
utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale
aplicabile (inclusiv activitatile incidentale pe care contractul le implica, ca de exemplu
raportarea in cadrul contractului);

1i) Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentand un
impediment fie pentru autoritatea contractanti in utilizarea documentatiilor tehnico -
economice elaborate in cadrul contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,
autoritdti etc.) in realizarea activititilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in
conformitate cu legea si reglementirile tehnice aplicabile precum si cerintele caietului
de sarcini.
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iii) Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de autoritatea
contractanta, pe baza cerintelor incluse in contract.

Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularea contractului se finalizeaza prin
semnarea, dupd caz, a proceselor-verbale predare primire.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului
Atunci cand contractantul considera ci a finalizat toate serviciile previzute de contract, va
notifica autoritatea contractanti care va verifica in decurs de 5 zile lucritoare indeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale, in cadrul termenului stabilit 1a capitolul 7.2 al prezentului caiet de sarcini.
Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, autoritatea contractanti si contractantul
vor semna Procesul verbal de predare-primire. Semnarea Procesul verbal de predare-primire
de autoritatea contractanta nu il exonereazi pe contractant de orice obligatie contractuala sau legal
referitoare la serviciile prestate.

RECEPTIE SI VERIFICARI

Documentele vor fi predate beneficiarului in varianta draft cu 10 de zile lucritoare inainte
de livrarea lor in forma finald, respectind termenul de livrare final stabilit la capitolul 7.2 al
prezentului caiet de sarcin pentru analiza si formularea citre prestator a eventualelor observatii.

Autoritatea contractanti poate face observatii referitoare la respectarea de cétre proiectant a
formatului studiului de fezabilitate aprobat prin HG nr.907/2016 si la eventualele inadvertente
constatate in cadrul documentatiilor in termen de 5 zile lucritoare de la primirea draftului.

In cazul in care este necesard efectuarea de remedieri asupra studiului de fezabilitate,
prestatorul va remedia documentele in maxim 5 zile lucratoare, dar nu mai tirziu de termenul de
livrare final stabilit la capitolul 7.2 al prezentului caiet de sarcini si, va depune la sediul autoritatii
contractante forma finala a studiului de fezabilitate att in format letric cat si in format electronic.

Dupa livrare se va incheia un proces - verbal de predare — primire, semnat de ambele parti.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuali ori industriali, dobandite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea
exclusivi a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera
de cuviinta, firi limitare geograficii ori de alti naturi, cu exceptia situatiilor in care exista
deja asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industriali.

La elaborarea documentatiei tehnice proiectantul va tine cont de principiile DNSH, a se
vedea anexa nr. 2 DNSH la prezentul caiet de sarcini.

10.5. Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor pe perioada derulirii
Contractului
Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia sl prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executirii activitatii in baza
propriului sistem de management al calititii.
in cadrul Contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordatd de Contractant
de 0 manierd care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea proiectérii in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice.

10.6. Evaluarea performantei Contractantului

Avand in vedere complexitatea contractului de achizitie, precum si utilizarea economica,
eficientd si eficace a resurselor financiare si incadrarea in limitele fondurilor alocate, autoritatea
contractantd propune ca si criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate — pret, cu aplicarea
urmatorilor factori de evaluare:
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A) Pretul ofertei: 76 puncte

Punctajul pentru factorul de evaluare Pretul ofertat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul

contractului se acordi astfel :

a) Oferta admisibild cu cel mai mic pret va primi 76 de puncte;
b) Alte oferte admisibile decat cele de la pct. a) vor primi punctaj calculat dupa
urmatoarea formula : Punctaj oferta n = (Preful minim ofertat/Pret oferta n) x
punctajul maxim alocat 76 puncte.

Nota : Pretul ofertei este cel declarat de ofertant, calculat pe baza preturilor din propunerea

financiari

B) Componenti tehnici-experienta expertilor cheie in servicii de proiectare - 24 puncte

EXPERTI - Experienta
expertilor cheie in servicii de CERINTA PUNCTAJ
proiectare
Specialist  Arhitecturi  pentru | Pentru  experienta constind in | 3 puncte
Sisteme de Transport Inteligente implicarea intre 2 si 3 proiecte/contracte
Experienfa Specialist Arhitecturi | a persoanei propuse se acordi 3 puncte
pentru  Sisteme de Transport |din punctajul maxim alocat expertului
Inteligente, concretizatd in numiarul | respectiv.
de proiecte/contracte similare in | Pentru  experienta  constind in |6 puncte
care expertul a indeplinit aceleasi | implicarea intre 4 si 5 proiecte/contracte
tip de activitdfi ca cele pe care | a persoanei propuse se acorda 6 puncte
urmeazd si le indeplineascd in | din punctajul maxim alocat expertului
viitorul contract. respectiv.
Pentru  experienta  constind in | 12 puncte
implicarea in peste 5 proiecte/contracte
a persoanei propuse se acorda 12 puncte
din punctajul maxim alocat expertului
respectiv.
Specialist Tehnologia Informatiei |Pentru  experienta constind 1in |3 puncte
si Comunicatii implicarea intre 2 si 3 proiecte/contracte
Experienta specialistului tehnologia | a persoanei propuse se acordi 3 puncte
informatiei si comunicafii, | din punctajul maxim alocat expertului
concretizatdi in  numidrul de | respectiv.
proiecte/contracte similare in care | Pentru experienta  constind  in | 6 puncte
expertul a indeplinit aceleasi tip de | implicarea intre 4 s1 5 proiecte/contracte
activitdfi ca cele pe care urmeazi si | a persoanei propuse se acorda 6 puncte
le indeplineasca in viitorul contract. | din punctajul maxim alocat expertului
respectiv.
Pentru  experienta  constind in | 12 puncte
implicarea in peste 5 proiecte/contracte
a persoanei propuse se acorda 12 puncte
din punctajul maxim alocat expertului
respectiv.

*Notd: Este obligatorie prezentarea unei experiente minime similare privind participarea in cadrul
a unui (1) contract (aceastd experientd minimd nu se puncteazd).
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Detaliere factori de evaluare - componenti tehnici

Experienta expertilor cheie in servicii de proiectare concretizati in numirul de
proiecte/contracte similare.

Documentele justificative ce vor fi prezentate de ofertanti in vederea aplicarii factorului de
evaluare, au fost solicitate de Autoritatea contractanti conform Instructiunii ANAP nr.1/2017.

Acesti factori au fost stabiliti, deoarece includ aspecte calitative sl vizeaza experienta
personalului desemnat pentru realizarea contractului, deoarece personalul in speta are un impact
semnificativ asupra nivelului calitativ de executie a obiectivului de investitie deoarece poate afecta
calitatea executarii acestuia i, prin urmare, valoarea economici a ofertei. in acest sens este asigurata
0 concurenta reald intre operatorii economici, deoarece acestia vor fi motivati s lucreze cu persoane
cu o experientd cat mai vastd, iar autoritatea contractant, astfel poate si obtina o calitate mai buni
cu privire la impementarea proiectului.

in vederea aplicarii criteriului de atribuire, cel mai bun raport calitate-pret, este esential ca
ofertantul sa indeplineasca cerintele minime impuse prin Caietul de Sarcini.

Autoritatea contractanta va stabili oferta castigitoare, oferta care va intruni punctajul cel mai
mare rezultat prin aplicarea factorilor de evaluare adusi in mod transparent la cunostinta tuturor
operatorilor economici interesati.

Manager de proiect Asistent de proiect
Durac iﬁ? Lapad dreea Livia
Responsabil tehnic Responsabil mobilitate
Nicolescu Emangil Lucian Murgulet Dani¢] Marian

"

Responsabil IT Responsabil integrare aplicatii
Costache Maria Otilia Fircoiu Simona Adela

Cﬁ?

Responsabil achizitii
Nedeloiu Florina
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Anexa NR.1 la Caietul de sarcini cu privire la zonele propuse pentru
implementarea proiectului
»Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina ”

Zona propusi pentru implementarea proiectului este cuprinsi intre strazile:

- Strada Arcului - Bl GA 16 Sc A si Bl GA 17 Sc A si Str. Aleea Rozelor
- Nr de locuri de parcare propuse a fi amenajate - 24.
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Planul National de Redresare si Rezilienta
Componenta C10 - Fondul Local

Anexa nr.2

Lista de verificare a respectérii principiilor DNSH pentru1.1.2. Asigurarea infrastructurii de transport
verde - ITS/alte infrastructuri TIC

Obiectiv de
mediu evaluat
conform
principiului
DNSH

Evaluare
simplificatd

Evaluare de
fond

Justificarea respectdrii principiului DNSH
pentru obiectivul de mediu relevant

Atenuarea
efectelor
schimbarilor
climatice

Se estimeaza ca investitia nu va avea un impact
semnificativ previzibil asupra obiectivului de
mediu privind atenuarea schimbarilor climatice,
luand in considerare atat efectele directe de pe
parcursul implementarii, cat si efectele primare
indirecte de pe parcursul duratei de viata a
investitiei, fiind vorba de o achizitie de tip ITS
(infrastructura pentru transportul verde - ITS/
alte infrastructuri ITC), in localitatea Slatina.

Se va avea in vedere achizitia de echipamente cu
un consum energetic redus, care sa determine
eficientizarea consumului de energie.

Astfel, se va avea in vedere ca echipamentele
utilizate sa indeplineasca cerintele privind
randamentul energetic, in concordantd cu
prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire
a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in
materie de proiectare ecologicd aplicabile
produselor cu impact energetic.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

Adaptarea la
efectele
schimbarilor

climatice

Investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
adaptarea la schimbarile climatice, luand in
considerare atat efectele directe de pe parcursul
implementarii, cat si efectele primare indirecte
de pe parcursul duratei de viata a investitiei, fiind
vorba de o achizitie de infrastructurd pentru
transportul verde - ITS/ alte infrastructuri ITC.

In ceea ce priveste conditiile de mediu adecvate
(de exemplu, temperatura de exploatare
exterioara) precum si conditiile privind incarcarea




Planul National de Redresare si Rezilienta
Componenta C10 — Fondul Local

Anexa nr.2

(care trebuie sa poata avea loc in exterior),
acestea vor fi specificate in datele achizitiei.

Se va avea in vedere achizitia de echipamente
Cu un consum energetic redus, care sa
determine eficientizarea consumului de
energie. Astfel, se va avea in vedere ca
echipamentele utilizate sa indeplineasca
cerintele privind randamentul energetic, in
concordanta cu  prevederile  Directivei
2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologica aplicabile produselor cu impact
energetic.

in plus, prin implementarea submasurilor de
digitalizare se va inregistra o reducere a
emisiilor de GES din transportul rutier. Spre
exemplu, o scadere semnificativa a emisiilor de
GES se estimeaza ca se va produce urmare a
implementarii solutiilor integrate de
management al traficului, dar si prin
implementarea sistemelor care reduc rata
accidentelor si congestiile, a sistemelor care vor
permite circulatia vehiculelor autonome, mai
putin poluante etc.

Protectia  si
utilizarea
sustenabila a
resurselor de
apa

Investitia nu va avea un impact previzibil
nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu,
tinand seama atét de efectele directe, cat si de
cele primare indirecte pe intreaga duratid a
ciclului de viata.

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a
mediului legate de protejarea calitatii apei si de
stresul hidric.

Economia
circulara,
prevenirea
generarii
deseurilor  si
reciclarea

in toate etapele implementarii investitiei se va
mentine evidenta gestiunii deseurilor conform
Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, HG nr.
856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile
si de abrogare a anumitor directive) si respectiv
transpusa in legislatia nationald prin OUG 5 2015
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
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gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Gestionarea deseurilor rezultate atat din faza de
operare (intretinere/mentenantd), cat si cele
rezultate la finalul duratei de viata se va realiza
in linie cu obiectivele de reducere a cantitatilor
de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii
si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din
cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel
national - Planul national de gestionare a
deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei
2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive, cu modificdrile ulterioare si
aprobat prin Hotdrérea Guvernului nr. 942/2017).

Deseurile de echipamente electrice si electronice,
de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o
dimensiune externa mai mare de 50 cm), vor fi
gestionate in  conformitate cu Directiva
2012/19/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE),
transpusa in legislatia nationala prin OUG 5/2015
privind deseurile de echipamente electrice si
electronice.

Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi
utilizate sa indeplineasca cerinte privind eficienta
utilizarii materialelor si a altor resurse, in
concordanta cu prevederile Directivei
2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologicd aplicabile produselor cu impact
energetic.

Deseurile de echipamente electrice si electronice,
de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o
dimensiune externa mai mare de 50 cm), vor fi
gestionate in  conformitate cu Directiva
2012/19/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE),
transpusa in legislatia nationala prin OUG 5/2015
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privind deseurile de echipamente electrice si
electronice.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

Prevenirea si
controlul
poluarii
aerului, apei si
solului

Investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
prevenirea si controlul poluarii aerului, apei si
solului, luand in considerare efectele directe si
efectele primare indirecte de pe parcursul
implementarii.

in etapa de executie a lucrarilor, constructorul va
realiza un Plan de management al mediului care
va identifica sursele de poluare si masurile
necesare de protectia mediului pe perioada de
realizare a investitiilor.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

Protectia  si
refacerea
biodiversitatii
si
ecosistemelor

Investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
protectia §i refacerea  biodiversitatii  si
ecosistemelor, luand in considerare efectele
directe si efectele primare indirecte de pe
parcursul implementarii.

Investitia se refera la infrastructura pentru
transportul verde - ITS/ alte infrastructuri ITC de
tip ITS, care se va executa in zone din interiorul
localitatii Slatina,

Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu
zone sensibile din punctul de vedere al
biodiversitatii sau in apropierea acestora (reteaua
de arii protejate Natura 2000, siturile naturale
inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum si alte
zone protejate etc).






