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Primaria municipiului Slatina

Strada M. Kogalniceanu nr. 1 , Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377: 439233 fax: 0249/439336

Citre,

BAP PO04/F1

Ne. L1024 109,05 2003

Toti operatorii economici interesati

Autoritatea contractanti

1.1 | Denumire Municipiul Slatina - Primaria Municipiului Slatina

1.2 | Cod fiscal 4394811

1.3 | Adresa Strada M. Kogalniceanu nr. 1 , Slatina, Jud. Olt, cod postal 230080

1.4 | Telefon 0249/439377; 0249/439182; 0249/407002

15 |Fax 0249/439336;

2, Denumire contract Servicii de elaborare studiu de Jezabilitate pentru proiectul
»Sistem pentru managementul accesului in zona urbang si
definirea unei zone cu emisii poluante reduse la nivelyl
municipiului Slatinag "'

O Tip anunt Cumpirare directi

4. Tip contract Prestiri servicii

3. Cod CPV 71241000-9 — Studii de fezabilitate, servicii de consultanti,
analize

6. Valoarea estimati 195.000,00 lei fari TVA

7 Locul prestirii serviciilor municipiul Slatina

8. Data limita de depunere 16.05.2023 ora 10:00 la sediul autoritatii contractante.

oferte

9. Descriere contract Obiectul contractului 1l constituie prestarea serviciilor de:

- elaborare studiu de Jezabilitate pentru proiectul ,,Sistem pentru
managementul accesului in zona urbandg si definirea unei zone
cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului Slatina";

- elaborarea documentatiei necesare pentru  obtinerea
certificatului de urbanism;

- elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul
de urbanism, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si
realizarea tuturor demersurilor pentru obtinerea respectivelor
avize, acorduri si autorizatii;

- elaborarea indicatorilor tehnico — economiciy;

- elaborarea devizului general al obiectivului de investitii.
Caracteristicile tehnice, activitatile, obiectivele, misurile si
rezultatele asteptate ale serviciului Ce urmeaza a fi prestat se
regasesc in caietul de sarcini atagat invitatiei.

10. | Conditii referitoare 1a Contractul se va incheia cu ofertantul castigitor.

contract




11. | Conditii de participare In vederea participarii cu ofert, operatorii economici vor respecta
cerintele din caietul de sarcini cu prezentarea propunerii tehnice si
financiare, formularele si proiectul de contract insusit.

12. | Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate — pret

13. | Sursele de finantare ale | F inantare nerambursabilz - 100% prin Planul National de

contractului ce urmeazi a | Redresare si Rezilienti — PNRR — componenta 10 — Fond Local
fi atribuit

14. | Durata de realizare a Durata de executare a contractulyj maxim 4 luni.

acestui contract
15. | Modalitati de platd Conform prevederilor contractuluj
16. | Informatii suplimentare Oferta tehnica si financiara semnatd de reprezentantul legal al

ofertantului va fi depusa la sediul Primiriei Municipiului Slatina
din Slatina, strada Mihail Kogélniceanu nr.1, judetul Olt sau
transmisa pe adresa de e-mail:
bianca.dumitrescu@primariaslatina.ro, In termenul limita de
depunere a ofertelor. Achizitia se va finaliza prin intermediul
Catalogului electronic din SEAP Cu operatorul economic
participant cu oferts la achizitia sus mentionatd, care in urma
aplicarii criteriului de atribuire »»cel mai bun raport calitate — pret”,
se va clasa pe locul I, urmand a posta in Catalogul electronic de
produse/servicii/lucriri disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro,
reperul cu pretul ofertat conform propunerii financiare transmise.,
Orice clarificare solicitati de operatorii economici se poate
transmite numai in scris, la  adresa de e-mail:
bianca.dumitrescu@m‘imaﬁaslatina.ro, iar raspunsurile autoritatii
contractante vor fi prin e-mailul indicat in solicitarea de clarificare
$i publicate pe site-ul institutiei la rubrica dedicati achizitiei.

Administrator Public,"

Constantin Cristian CISMARU

Sef Serviciu Achizitii Publice,

Daniela MOANTA

A, Intocmit,
i e Larisa a Dumitrescu



Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: Www.primariaslatina.ro

Aprob,
Administrator Public,
Constantin Cristian CISMARU

CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea de servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru proiectul
»Sistem pentru managementul accesului in zona urbani si definirea unei zone cu emisii
poluante reduse la nivelul municipiului Slatina"

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza cérora fiecare ofertant va
elabora oferta (propunerea tehnica si propunerea financiar) pentru realizarea serviciilor care fac
obiectul contractului ce rezulti din aceast procedura.

In cadrul acestei achizitii, UAT Municipiul Slatina — Primdria municipiului Slatina
indeplineste rolul de autoritate contractanta, respectiv achizitor in cadrul contractului.

Orice activitate descrisi intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificatd explicit
in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se considera ca aceasta
trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

2. Contextul realiziirii acestei achizitii de servicii

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Denumirea legala completi: MUNICIPIUL SLATINA

Acronim Slatina

g%tg’t l;ic.ljgal (precizati forma de organizare - Administratie publica locali

Adresa oficiali Strada Mihail Kogilniceanu 1, Slatina 230080
Adresa postali Strada Mihail Kogilniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377

Nr. fax: +40 249 439 377

Adresa de e-mail a organizatiei office@primariaslatina.ro

Site-ul organizatiei Www.primariaslatina.ro




Municipiul Slatina este persoani juridica de drept public, cu capacitate juridicd deplina si
patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscala si ale
conturilor deschise la unititile teritoriale de trezorerie, precum si la unititile bancare, titular al
drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin
domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile
legii.

Municipiul Slatina este resedinta Judetului Olt si este situat in partea central nordici a acestuia,
pe malul stang al r4ului Olt. Orasul se afli la aproximativ 50 km de municipiul Craiova, 70 km de
municipiul Pitesti si 190 km de capitala tarii, Bucuresti.

Municipiul Slatina are o important strategici in ceea ce priveste dezvoltarea Regiunii Sud-Vest
Oltenia i conectarea acesteia la cadrul regional, national si european de dezvoltare durabila a
Romaéniei. Pentru dezvoltarea durabili a unei tari este nevoie de o orientare a strategiilor si politicilor
de dezvoltare citre oameni, avand ca principal scop cresterea calititii vietii cetitenilor.

Suprafata administrativi a municipiului Slatina este de 53,93 km2, avand o populatie de 87.361
persoane in anul 2011, in scidere fatd de 90.773 persoane in anul 2002. Municipiul Slatina concentra
in 2014 aproximativ 52% din populatia urbani a judetului Olt, in crestere cu 10% fata de anul 2002,
ceea ce indicd o consolidare a municipiului ca centru judetean, in contextul sciderii demografice mai
accentuate in restul oraselor din judet.

Municipiul Slatina prin pozitionarea geografica si componenta demografica joacd un rol
major in dezvoltarea durabili a regiunii si cresterea nivelului de trai atat in zona urbani cat si in
zonele limitrofe §i in regiune. Profilul economic al Municipiului Slatina in parte din cadrul regiunii
este conturat de industria metalurgic, respectiv cea a producerii aluminiului prin electroliza bauxitei
si prelucrarii acestuia in piese si profile destinate diverselor intrebuintari industriale sau casnice.

Fiind resedinta judetului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei
judetului. In 2010, valoarea productiei orasului depasea 6 miliarde de lei, reprezentéind peste 80% din
PIB-ul judetului Olt. Slatina este un oras cu un pronuntat caracter industrial. inca de la 1900 existi
referiri istorice la existenta a numeroase ateliere mestesugaresti si chiar a unei fabrici. Dezvoltarea
exploziva a sectorului industrial avea si se producd dupa 1960, fiind construite uzina de aluminiu,
numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii intitulat Sistem pentru managementul accesului in
zona urbana si definirea unei zone cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului Slatina in
legdtura cu care se soliciti realizarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice a
fost selectat pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilients, Componenta 10
— Fondul Local, I.1.2 — Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri
TIC (sisteme inteligente de management de transport urban/local), Runda 2.

U.A.T. Municipiul Slatina intentioneazi si achizitioneze pentru demararea acestei investitii
serviciile de elaborare studiu de fezabilitate pentru proiectul ,,Sistem pentru managementul
accesului in zona urbani si definirea unei zone cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului
Slatina"

Sistemele de transport inteligente sau sistemele inteligente pentru transporturi sunt aplicatii
ale tehnologiilor informationale, electronicii si telecomunicatiilor in domeniul transporturilor cu
scopul de a reduce efectele negative ale transporturilor (accidente, poluare) si crestere a eficientei
acestor activitati.

Cresterea populatiei urbane si dezvoltarea acceleratd a zonelor urbane genereazi o serie de
provocéri si probleme care necesiti o rezolvare rapidd. Printre acestea se numird, reducerea
impactului negativ al sistemului de transport asupra mediului §i societitii, cererea crescuti de solutii
de mobilitate si eficientd energetica a activitatii de transport.

O cale intensiva de rezolvare a problemelor actuale si viitoare ale oraselor si zonelor
metropolitane o constituie implementarea sistemelor ITS si oferirea de servicii integrate de mobilitate
in spatiul urban.



Proiectul propus are ca principal obiectiv extinderea functionalitatilor si acoperirii sistemului
integrat de management al mobilitdtii la nivelul municipiului si zonei urbane functionale si a
subsistemelor componente.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre autoritatea contractanti
Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 2267/09.01.2023 pentru proiectul nr.
C10-11.2-2371, intitulat Sistem pentru managementul accesului in zona urband si definirea unei
zone cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului Slatina avand ca sursi de finantare Planul
National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 — Fondul Local, I.1.2 — Asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management de transport
urban/local), Runda 2.

Entitétile responsabile de implementarea proiectului sunt:

- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritorials Municipiul Slatina (astfel cum este
precizata in cadrul contractului de finantare) in calitate de Beneficiar;

- Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de coordonator de
investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilientd — PNRR — componenta 10 —
Fond Local;

Sursa de finantare:

Finanfare nerambursabila : 100% prin Planul National de Redresare si Rezilientd —
PNRR - componenta 10 — Fond Local

Majoritatea populatiei Uniunii Europene traieste in zone urbane, iar impactul negativ al
mobilitatii urbane poate fi redat prin urmatoarele cifre: 40% din emisiile de CO?2 ale transportului
rutier sunt generate de mobilitatea urbana si pana la 70% din alte substante poluante.

Ambuteiajele din zonele urbane genereaza un cost de 100 miliarde euro anual, ceea ce
reprezinta aproximativ 1% din PIB-ul Unjunii Europene.

Pornind de la aceste aspecte negative ale sistemelor de transport din mediul urban, Comisia
Europeana a initiat dous documente strategice importante: European Green Deal — Pactul Ecologic
European (COM (2019) 640) si Strategia de Mobilitate Inteligenta si Sustenabild (COM (2020 789),
la aceste doud documente se poate adauga si Directiva ITS (2010/ 10/EU) care prezinti cadrul de
dezvoltare a sistemenlor ITS.

Sistemul pentru managementul accesului in zona urband si definirea unei zone cu emisii
poluante reduse la nivelul municipiului Slatina oferd un rispuns la problemele semnalate in cadrul
Planului de Mobilitate Urbana Durabils si are in vedere cresterea calitdtii vietii, pentru cetitenii
localitatii, prin prevederea unui set de misuri care sd conducd la imbunititirea accesibilitatii,
cresterea mobilitatii, dezvoltarea sustenabili si protectia mediului.

In acest context general se incadreazd §i municipiul Slatina, unde nevoia de mobilitate
sustenabild creste accelerat. Pani la acest moment au fost implementate si sunt in curs de
implementare proiecte care si sustina mobilitatea in zona metropolitand a municipiului dar care, poate
avea un impact pozitiv maxim, necesits integrarea componentelor si sistemelor precum si dezvoltarea
unor platforme hardware/software noi.

Principalele beneficii generale ale implementarii proiectului sunt:

- Reducerea ambuteiajelor (cu masurile: taxarea accesului in zonele aglomerate, detectarea
incidentelor, sisteme de management al parcarilor, promovarea modurilor de transport
alternative si a transportului public).

- Scéaderea presiunii pe spatiile de parcare (cu mdisurile: sisteme de management al
parcarilor, managementul spatiilor de Indrcare/descarcare, dezvoltarea centrelor lo gistice).

- Cresterea atractivititii transportului public/schimbul modal (inclusiv calatoriile
multimodale) (cu masurile: informatii multimodale, smart ticketing, benzi dedicate
transportului public).

- Reducerea consumului de energie si a emisiilor (cu misurile: informatii multimodale,
unda verde pentru vehicule si pietoni/biciclisti, zone cu emisii scazute).

- Cresterea sigurantei rutiere (cu masurile: detectarea incidentelor, zone cu vitezi redusa,
comunicatii 12V).
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- Facilitarea serviciilor de transport marfd (cu mdsurile: managementul spatiilor de
incdrcare/descircare, sisteme de management al parcarilor, dezvoltarea centrelor
logistice).

- Cresterea eficientei sistemelor de transport (cu masurile: informatii multimodale, smart
ticketing, unda verde pentru vehicule $i pietoni, sisteme de management al parcdrilor,
detectarea incidentelor, sisteme de comunicatii V2I).

- Cresterea calitatii vietii in orage (cu masurile: zone cu emisii scizute, taxarea accesului in
zonele aglomerate, promovarea modurilor alternative de transport, sisteme de
management al parcérilor).

. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii

Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local

1.

10.

11.

12,

52
14.

e

16.
1.

18.
19.
20,

21,

Proiectele implementate in municipiul Slatina:

Reabilitare Centru Istoric, strizile Lipscani §si M. Eminescu, cod SMIS 6726;

Sistem de supraveghere video centru istoric si zone principale de interes public si social, cod
SMIS 6727;

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal §i mobilier urban adiacent strizilor
Sergent Major Dorobantu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor si Arcului, cod SMIS
6728,;

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban str. Tunari, Ec.
Teodoroiu, Artileriei si A. I. Cuza (sistematizare pe verticala Cartier Tunari, strazile Tunari,
Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A. I. Cuza), cod SMIS 6730;

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, a mobilierului urban — zona strizii
Cornisei — Spital, cod SMIS 6731;

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban str. Cireasov,
Prelungirea Tunari, A. 1. Cuza (sistematizare pe verticali cartier cuprins intre S.C. Minatex,
str. Crisan si S.C. Comrem), cod SMIS 6763,

Amenajare zona Nicolae Iorga cod SMIS 6764,

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban — zona strizilor Arcului,
Maénastirii, Constantin Brincoveanu (sistematizare pe verticala Cartier Arcului, strazile
Manastirii, Constantin Brancoveanu), cod SMIS 6765;

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban adiacent strizilor Unirii,
Libertatii, Crisan (sistematizare pe verticald cartier Unirii, Str. Libertatii, Crisan), cod SMIS
6766;

Reabilitare ansamblu de strizi zona Strehareti si Nicolae Bilcescu, cod SMIS 6767,
Reabilitare ansamblu strizi str. Basarabilor, Banului, Manastirii, Milcovului, Poenii, Cuza
Voda (reabilitare inel secundar str. Basarabilor - str. Banului - str. Cuza Voda - str. Poenii),
cod SMIS 6768;

Reabilitare strizi zona Colegiului Agricol Carol I si reabilitare zona Colegiului National
Agricol I - Méanistirea Strehareti (reabilitare strizi Colegiul Agricol Carol I), cod SMIS 6769;
Reabilitare zond prin amenajare pod Saracesti, cod SMIS 6770;

Reabilitare si extindere cladiri si retea de canalizare - Liceul cu program sportiv, municipiul
Slatina, judetul Olt, cod SMIS 12233:

Reabilitare si extindere cladiri - Colegiul National Agricol "Carol I" din municipiul Slatina,
judetul Olt, cod SMIS 12232;

Amenajare club nautic si de agrement "Plaja Olt" - Municipiul Slatina, cod SMIS 14777,
Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Slatina,
pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro/luni (I), cod SMIS 48022;

Atelierul intercultural Victoria;

WiFi4EU.

Modernizarea strizilor pe care circula transportul public si dezvoltarea infrastructurii
pietonale in Municipiul Slatina, cod SMIS 127366;

eSlatina — Proiect de simplificare a procedurilor si introducerea de instrumente electronice
pentru cetatenii Municipiului Slatina”, cod SMIS 126174,



Din enumerarea proiectelor implementate in cadrul Municipiului Slatina reiese faptul ca
prioritatile au fost directionate initial catre infrastructura, apoi catre reabilitarea cladirilor si nu in
ultimul rdnd, Municipiul Slatina, a demarat proiecte privind eficientizarea actului administrativ prin
care se doreste inceperea etapizata pentru alinierea cu standardele UE, in ceea ce priveste
desfdsurarea activititilor din cadrul administratiei publice locale. Astfel, rezultd necesitatea
digitalizarii intr-un mod unitar la nivel de comunitate pentru eficientizarea intregii structuri deja

create.

Corelarea cu proiecte in curs de implementare de la nivel local, la nivelul Municipiului Slatina
existand 14 proiecte in curs de implementare:
1. Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de [luminat Public si Reabilitarea
Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 1255 74;
2. Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli Bus
Hub Net), cod SMIS 128914;
3. Proiect integrat de mobilitate durabili (componentele biciclete si vehicule electrice), cod
SMIS 127373;
Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public, cod SMIS 127369;
e-Incircare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie
electricd in Municipiul Slatina;
Innoirea parcului de vehicule prin achizitia de autobuze ecologice, cod SMIS 127367,
Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brasov, Iasi, Sibiu,
Slatina, Suceava, cod SMIS 127865;
Realizare infrastructura pentru biciclete, cod SMIS 127372:
9. Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, judetul Olt, cod SMIS
126621,
10. Sistem integrat de management al traficului si mobilitatii urbane si impunere a regulilor,
siguranta si securitate, cod SMIS 128915;
11. Sistem integrat de plati a serviciilor comunitare (inclusiv transport public), cod SMIS 1273 70;
12. E-EDUCATIE in unitatile din invatamantul preuniversitar din Municipiul Slatina, cod SMIS
144560;
13. Achizitia de dispozitive medicale - PREVENTIE SARS CoV-2 pentru unitatile de invatamant
preuniversitar de stat din municipiul Slatina, cod SMIS 143238;
14. Park4SUMP.
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Corelarea cu celelalte proiecte contractate:
Municipiul Slatina a contractat finantare pentru proiectele:
- Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbani
in Municipiul Slatina, judetul Olt;
- Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina;
- Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare —
componenta colectarea de date si afisare a informatiilor;
- Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul
Slatina.
Din enumerarea proiectelor in curs de implementare in cadrul Municipiului Slatina se observa
ca majoritatea acestora sunt in domeniul mobilitatii s al infrastructurii.
Proiectul propus va avea rolul de a integra aceste proiecte, astfel oferind administratiei si
locuitorilor orasului noi moduri de comunicare si informare. Astfel, rezulti necesitatea digitalizarii
intr-un mod unitar la nivel de comunitate pentru eficientizarea intregii structuri deja create.

2.5. Factori interesati si rolul acestora
- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritorials Municipiul Slatina (astfel cum este
precizatd in cadrul contractului de finantare) 1n calitate de Beneficiar;
- Ministerul Dezvoltarii Lucririlor Publice si Administratiei in calitate de coordonator de
investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienti — PNRR — componenta 10 —
Fond Local;



- Cetatenii municipiului Slatina — beneficiarii finali aj proiectului.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Proiectul propus are ca principal obiectiv extinderea functionalitatilor si acoperirii sistemului

integrat de management al mobilitatii la nivelul municipiului si zonei urbane functionale si a
subsistemelor componente.

Proiectul va avea urmaitoarele componente majore care vor fi integrate cu sistemele

dezvoltate sau in curs de implementare la nivelul municipiului Slatina:
- Definirea unei zona cu emisii reduse (si ulterior cu emisii zero) si controlul accesului

autovehiculelor pentru limitarea poludrii in zone definiti si reducerea impactului negativ
asupra mediului;

- Dezvoltarea unei platforme hardware/software pentru gestionarea. accesului in zona eu emisii

reduse si a transportului comercial la nivelul municipiului Slatina (gestionarea accesului
pentru diferitele categorii de vehicule comerciale). Controlarea accesului se va face prin
intermediul retelei de camere video cu functii de recunoastere a numerelor de inmatriculare si
prin intermediul echipamentelor si instalatiilor de restrictionare a accesului (ex. bariere).
Platforma va avea functionalitati legate de determinarea rutelor si calcularea automati a
cuantumurilor datorate in functie de rutele determinate si monitorizarea deplasirii vehiculelor
pe rutele prestabilite;

- Sistem monitorizare a parcarilor pentru vehicule comerciale precum si implementarea unor

scheme de motivare a transportatorilor pentru a utiliza sistemul §i facilitatile de parcare pentru
vehiculele comerciale;

- Implementarea unei scheme de acces in zonele controlate de sistem in vederea reducerii

impactului negativ asupra mediului si scddere a impactului negativ al transporturilor
comerciale asupra traficului urban;

- Componenta de plati electronice a taxelor de acces se va realiza prin sistemele de plati

electronice existente sau in curs de implementare.

Sistem pentru managementul accesului in zona urband si definirea unei zone cu emisii

poluante reduse la nivelul municipiului Slatina va avea urmitoarele componente:

1.

Componenta de management al echipamentelor si subsistemelor integrate in sistemul de
management al zonelor comerciale. Aceasta va fi formati dintr-o subcomponentd hardware
(servere de aplicatii fizice sau o solutie in cloud) si o subcomponenti software. Rolul acestei
componente este de a colecta date de la echipamentele si subsistemele componente si de a
trimite date procesate si informatii. Aceasti componenta va avea si rolul de schimb de date cu
alte sisteme (date deschise prin interfete de tip API). Va avea rolul de procesare a datelor
primite de la sistemele integrate, de stocare si arhivare. Subcomponenta software va avea sio
bazi de date in care se vor stoca datele primite §i procesate;

. Componenta de implementare a schemelor tarifare si de gestiune a contractelor §i integrarea
cu sistemele de pliti existente sau in implementare. Aceasta va avea doud subcomponente:
una hardware si una software;

- Componenta de interfatare cu operatorul uman. Aceasta va avea urmatoarele subcomponente:
dashboard pentru gestiunea elementelor sistemului inteligent de management al accesului pe
zones aplicatie software pentru gestiunea componentelor sistemului, aplicatie software pentru
gestiunea algoritmilor si raportarea eficientei platformei, aplicatie software pentru interfatarea
si lucrul cu componentele platformei (inclusiv modificarea setirilor, salvarea datelor si
gestiunea utilizatorilor);

. Componenta mobila pentru utilizatori. Aceasta va oferi utilizatorului posibilitatea de a se

adapta facil la regulamentul de acces in zona urbana;

- Echipamente si instalatii de restrictionare a accesului in zonele urbane in functie de caz si de

management al stirii zmelor comerciale/cu emisii scazute;

- Solutie de comunicatii. Asigurarea infrastructurii de comunicatii si a serviciilor de comunicatii
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necesare conectarii echipamentelor distribuite cu postul central.



Zona propusa pentru implementarea proiectului este cea specificatd in Anexanr. 1 la prezentul
caiet de sarcini.

Implementarea proiectului Sistem pentru managementul accesului in zona urband si definirea
unei zone cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului Slatina trebuie si cuprindi si etapa de
integrare cu sistemele existente in cadrul platformei MaaS$ (inclusiv cu sistemul de management).

Arhitectura solutiilor inteligente de transport la nivelul municipiului Slatina si modul in care
vor integrate in cadrul sistemului de management al mobilitatii:

ARHITECTURA ITS MUNICIPIUL SLATINA

Sistem suport
managementul

Sistem ITS suport
pentru transportu!

Sistem pentru

pietonal managementul “ parcarilor
/\ accesului
Sistem inteligent de |
management al
| parcirilor

e e
Sistem de Sistem de statii de Platforma MaaS
management al incércare pentru
traficului vehicule electrieeJ/n S iy

Sistem de

management al

transportului public
PTM

«_I"Lsistem de inchiriere
. biciclete

autobuze electrice

3.1. Serviciile solicitate, activititile ce vor fi realizate

- elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem pentru managementul
accesului in zona urbani si definirea unei zone cu emisii poluante reduse la nivelul
municipiului Slatina;

- elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism;

- elaborarea documentatiilor solicitate prin Certificatul de urbanism, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si realizarea tuturor demersurilor pentru obtinerea
respectivelor avize, acorduri si autorizatii;

- elaborarea indicatorilor tehnico economici;

- elaborarea devizului general al obiectivului de investitii.

3.2. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor
Rezultatele obfinute in urma prestirii serviciilor din prezentul caiet de sarcini sunt:

- Studiul de fezabilitate al proiectului (4 exemplare tipdrite (piese scrise si desenate) si in
format digital), plansele fiind prezentate inclusiv in format DWG;

- documentatiile necesare obtinerii Certificatului de Urbanism, avizelor necesare obtinerii
autorizatiei de construire - in atatea exemplare cdte avize sunt necesar a fi obtinute (cate
doud exemplare in format tipdrit si in format digital pentru fiecare aviz in parte)

- indicatorii tehnico economici (4 exemplare tipdrite si in format digital)

- devizul general al obiectivului de investitii (4 exemplare tiparite si in format digital)

- actualizarea ori de cate ori este necesar a studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico
economici, devizul general al obiectivului

3.3. Atributiile si responsabilititile partilor
Atributiile si responsabilititile contractantului
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmdtoarelor atributii:
a) Realizarea activitatilor in cadrul contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investifie pentru care se soliciti realizarea documentatiilor
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h)

i)
)

k)

D

0)

tehnico-ecomomice, a reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului
de investitie §i a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul contractului in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia autorititii contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand,
dar fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, grafic de prestare a serviciilor, etc.;
actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.);
transmiterea catre autoritatea contractanti spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate.
De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de citre autoritatea contractantd;
elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sd {ind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sd respecte
cerintele stabilite prin reglementirile tehnice si cele stabilite de autoritatea contractanti;
colaborarea cu personalul autoritatii contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul contractului, coordonarea
activitatilorin cadrul contractului, feedback, etc.);

efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asistarea autorititii contractante si punerea la dispozitia autoritdtii contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitatii In constructii;

punerea la dispozitia autoritatii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei contractorului in legatura cu realizarea activitatilor din
contract;

indexarea tuturor documentelor transmise autoritdtii contractante att pe perioada derulirii
activitatilor cét si inainte de finalizarea serviciilor,

relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (autoritate contractants, beneficiar - daci este
diferit de autoritatea contractanti - autoritdi, experti, etc.) implicati in realizarea, avizarea sau
autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuiri a
acestora;

asigurarea ¢ nu va utiliza, in executarea contractului, in niciun fel §i in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin
altfel printr-o modalitate prevazuti in contract;

va participa la intalniri ori de céte ori beneficiarul va solicita acest lucru.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor

documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel Incat si poatd furniza in orice moment
evidente, atit autoritétii contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor
si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,

pentru a da curs solicitarilor venite din partea autoritdtii contractante, solicitdri ce deriva din natura
serviciilor care fac obiectul contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de
catre autoritatea contractanta contractantului, ca fiind solicitiri direct legate de indeplinirea obiectului
contractului si a obiectivelor autorititii contractante.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a. asigurarea planificirii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si
prezentat in cadrul acestui document;

b. indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea
cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin
furnizarea — prin intermediul Planului de management al calitétii — a asigurdarii ci activititile si
rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitati;



c. asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atat pentru organizafia sa, cit si
pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor;

d. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesititile
obiective ale Autorititii Contractante la orice moment in derularea contractului (acest grad de
flexibilitate trebuie definit in Caietul de Sarcini si in nici un caz nu trebuie definit astfel incat si
poata fi asociat unei modificiri la Contract;

€. prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care si respecte cerintele Autoritétii Contractante;

g. colaborarea cu personalul Autoritdtii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activititilor in cadrul Contractului, feedback).

=

Autoritatea contractanti este responsabila pentru:
a. punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportiri, situatii specifice;
b. punerea la dispozitia contractantului, daca este cazul, a unui spatiu de lucru mobilat si echipat cu
echipamente informatice si de comunicare;
¢. desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit contractantului;
d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului.

4. Ipoteze si riscuri
in pregatirea ofertei, ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si s estimeze posibilele efecte ale acestora.
in acest sens, la intocmirea ofertei, ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare
(de timp, financiare si de orice alti natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in caietul de sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibild tuturor factorilor interesati;
b. nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea
si desfdsurarea in bune conditii a contractului;
¢. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legdturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia contractantului, in
masura in care sunt la dispozitia autoritatii contractante;
d. buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractants, contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

in pregatirea ofertei, ofertantii trebuie si aibi in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparifie pe perioada derularii contractului,
identificate de autoritatea contractanti in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta
in:

i.  intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de catre
autoritatea contractanti sau contractant, dupi caz

1i.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati
si anume: contractantul, autoritdtile competente, autoritate contractanta, alfi contractanti ai
autoritatii contractante;

1ii.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de autoritatea
contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei achizitii;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezulti din
aceastd achizitie;

v.  aparifia de solicitdri specifice ale autoritdtilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritétile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;



vi.  adaugarea de activititi/solicitiri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
vil.  datele si informatiile comunicate de citre autoritatea contractants nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
viii.  depasirea duratei de realizare a activitdtilor asumata prin propunerea tehnic.

S. Abordare si metodologie in cadrul contractului

Autoritatea contractantd nu solicitd o abordare specificd in realizarea serviciilor avand in
vedere cé etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatdi. Metodologia
prezentatd trebuie sa corespunda reglementirilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest
lucru in mod concret in propunerea tehnici, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu
metodologia propusa.

6. Graficul de prestare a serviciilor solicitate

Activitdtile din cadrul contractului se desfésoara pe baza unui grafic de prestare al activitatilor
inclus in propunerea tehnici a ofertantului devenit contractant.

Graficul pentru activititile din cadrul contractului se actualizeazi imediat dupa semnarea
contractului si devine data de intrare pentru toate activitatile din cadrul contractului.

7. Locul si durata desfisuririi activitatilor

7.1. Locul desfasuririi activititilor
Activitdtile solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la
sediul contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implici si:
1. Derularea de activititi la amplasamentul obiectivului de investitii

ii.  Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii
acorduri in legatura cu obiectivul de investitii
iii.  Derularea de activititi la sediul autoritatii contractante

Pentru desfasurarea activititilor in cadrul contractului, contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecti legislatia in materie de munca si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii
serviciilor
Autoritatea contractantd intentioneazi inceperea serviciilor de citre ofertantul castigitor,
imediat dupa semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere.
Durata prestarii serviciilor este de 4 luni si este stabilitd de autoritatea contractantd ca
incluzand toate etapele necesare finalizirii obiectivului.

8. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

8.1. Numiirul de experti pe categorie de expertiza necesara

Pentru realizarea activitdtilor in cadrul contractului, autoritatea contractanti anticipeaza ci
sunt necesare anumite domenii de expertiza sau urmatoarele categorii de profesii (dupd caz):

Categorie de profesii/domeniu al . Numir minim
R Experti A
specializarii : de experti
Management de proiect Coordonator de Proiect/Sef de Proiect 1
o g : Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de /|
Inginerie in transporturi :
Transport Inteligente
Tehnologia Informatiei si | Specialist Tehnologia Informatiei si 1
Comunicatii Comunicatii
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Pornind de la obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesari prezentarea unei
echipe cu cunostiinte si deprinderi corespunzdtoare obiectivelor propuse, selectionate pe baza
principiului adecvirii la importanta si impactul activitdtilor necesare, dimensionati in vederea
asigurarii unui ritm sustinut in desfasurarea activitatiilor specifice in conformitate cu obiectivul
strategic al guvernului de crestere rapida a ratei de absorbtie a fondurilor europene. Cerintele acopera
necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor autoritatii contractante.

8.2. Profilul expertilor principali

Coordonator de Proiect/Sef Proiect
- Studii superioare finalizate cu diplomd de licentd;
- este responsabil de coordonarea si supervizarea generald a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice a proiectului;
- este responsabil de elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare §i in
legatura cu obiectivul de investitie;
- este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul
proiectat
- asigura si controleaza calitatea livrabilelor;
- cunoaste legislatia privind derularea proiectelor in domeniul transporturilor;
- asigurarea indepliniii indicatorilor de proiect;
- comunicarea permanenta cu beneficiarul;
Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de Transport Inteligente
- studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniul sistemelor electronice in
transporturi sau echivalent;
- a participat la cel pufin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de
activitayi ca i cele pe care urmeazd sd le indeplineascd in viitorul contract;
- indeplineste activitati specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;
responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
- 1dentifica si stabileste solutia optima impreuna cu echipa de proiectare;
responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru sistem;
- elaboreaza arhitectura sistemului;
realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitati, asigurand rezolvarea
eventualelor neconcordante;
Specialist Tehnologia Informatiei si Comunicatii
- studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniul automaticd/calculatoare sau
echivalent;
a participat la cel putin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de
activitdfi ca si cele pe care urmeazd sd le indeplineascd in viitorul contract;
- Indeplineste activitati specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;
responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
identifica si stabileste solutia optima impreuna cu echipa de proiectare;
responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru echipamentele sistemul;
responsabil cu arhitectura software, hardware si comunicatii a sistemului;
- realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitati, asigurand rezolvarea
eventualelor neconcordante intre echipamentele de comunicatii.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in contract, pe
perioada deruldrii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat
in propunerea tehnica, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare.
In acest caz, contractantul Isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuie sd detina cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin caietul de sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai
mare decit cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui
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expert se realizeazd cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificarile
si completdrile ulterioare.

In cazul in care contractantul nu este in masura sd indice un inlocuitor cu aceeasi experienta
si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, autoritatea contractanti poate
fie sd decida incetarea contractului, dacd executarea corespunzdtoare a acestuia este pusd in pericol,
fie, dacd considerd cd nu se impune incetarea contractului, s accepte inlocuitorul, urmdnd ca sumele
pldtite pentru implicarea acestuia din urmd sd Jfie revizuite pornind de la o diminuare a prefului
unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabilits inifial.

Daca autoritatea contractanti considera ci un membru al personalului este ineficient sau nu
isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, autoritatea contractants are dreptul si solicite
inlocuirea expertilor pe perioada derulrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilitatile acestuia urmeaza si fie preluate dupd un anumit interval de timp de catre noul
personal cheie, Autoritatea Contractanti poate solicita Contractantului s desemneze o persoani care
sd indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, pand la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte
masuri pentru a compensa absenta temporar a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Toate costurile generate de finlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
contractantului.

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport pentru
prestarea serviciilor.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocirii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activititilor enumerate in caietul de sarcini si pentru realizarea
obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie si fie independenti si sd nu
se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfisura in cadrul contractului. in plus, pe toatd durata de implementare a
contractului, contractantul are obligatia sa ia toate misurile necesare pentru a preveni orice situatie
de natura si compromiti realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru
realizarea obiectivelor asociate contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure si sd urmareasci cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului, legislatia
si reglementrile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeazi si le desfasoare in cadrul
contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si si garanteze autoritdfii contractante ca “expertii-
cheie” pe care fi propune sunt disponibili pe intreaga durata a contractului pentru realizarea
activitdtilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numdrul de zile lucratoare previzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul
Contractului.

Ofertantul devenit contractant trebuie si se asigure ca personalul care isi desfisoara activitatea
in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesard pentru a permite
acestuia si se concentreze asupra realizirii activitatilor din cadrul contractului.

Infrastructura prezentata de ofertant in propunerea tehnici trebuie si fie corespunzitoare
scopului contractului si sa indeplineasci toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de access
la infarstructura necesara pentru realizarea activitatilor in contract.

9. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre autoritatea contractanti si contractant (inclusiv
in domeniile mediului, social si al relatiilor de muncai)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
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Legea nr. 51/2006 din 8 martie 2006 Republicatd-Legea serviciilor comunitare de utilitati
publice;

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 sinr. 1107/70 ale Consiliului;

Legea nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007- Legea serviciilor de transport public local;
Ordonanta nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanta nr. 43 din 28 august 1997 - Republicati privind regimul drumurilor;

OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata si norme de aplicare;
Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind
cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului
rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport;

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere
energetic;

Standardul EN 13816 pentru Transporturi — Logistica si Servicii — Transporturi Publice de
Pasageri — definirea, urmirirea si masurarea calitatii serviciilor;

Hotéararea de Guvern nr. 907/2016, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investifii si lucrari de interventii; Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile si completarile ulterioare;

Legea 50/1991 privind regimul autorizarii lucririlor de constructii, in vigoare;

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Ordin MDRAP nr.189/2013 pentru aprobarea reglementdrii tehnice "Normativ privind
adaptarea clidirilor civile si spatiului urban lIa nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap-Indicativ NP051-2012

Indicativ P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

Hotérdrea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de
constructii i instalatii aferente acestora, cu modificari ulterioare;

Ordinul 1294/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor
edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitati urbane si rurale;

Ordin nr. 38 din 20 martie 2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si
executarea retelelor de cabluri electrice

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completirile
ulterioare, denumiti in continuare Lege,

Ordin nr. 59/2013 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

HCL nr. 925/1995 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnici a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si
a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate

Alte acte normative, standarde, normative tehnice si alte acte legislative valabile la data
elaborarii documentatiei;

Ordinul presedintelui Autoritdtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilitati Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.
OUG nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile nafionale in domeniul ajutorului de
stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996;

Ghidului specific-Conditii de accesare a fondurilor europene aferenta Planului national
de redresare si regilienta in cadrul apelurilor de prooiecte PNRR/2022/C1 0, componenta
10-Fondul local, _aprobat prin_Ordinul MDLPA NR.999/10.mai 2022 si_publicat _in
MO467 bis/10.05.2022

Planul de mobilitate urbana durabila al Municipiului Slatina

alte acte normative, reglementari relevante.
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o Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

° Legeanr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completdrile ulterioare, HG
nr. 856/2002 ( Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si
respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje, cu modificarile si completirile ulterioare.

e Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologic3 aplicabile produselor cu impact energetic;

® Legeanr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificirile si completérile ulterioare, HG
nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive);

e Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), transpusi in legislatia nationala
prin OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

o Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate in prezentul Caiet de Sarcini sunt
considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative fiind oferita ca referinta si nu
trebuie considerati limitativa.

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului

Ofertantul se obligd si respecte legislatia in vigoare care reglementeaza conditiile la locul de
munca. Ofertantul se va asigura ci echipa de experti care va fi desemnatd pentru derularea
contractului va avea acces la o baza materiali dotata si sustinuta corespunzitor.

Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfasurare a activitatilor
in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite, ficand dovada corelirii
logisticii cu activititile derulate.

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, contractantul are obligatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului
contractului care face obiectul prezentei proceduri.

Managementul Contractului include o componenta de management si o componenti
administrativi — de administrare efectivd a contractului — si presupune coordonarea continua,
monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de contractant, avand ca date de
intrare:

a. Graficul de timp al activititilor acceptat de parti, asa cum este definit in contract;

b. Informatii despre implicarea efectivi a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie;

¢. Comunicérile intre Contractant si tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea Contractului;

d. Pozitia tertului sustinitor in legatura cu informatiile comunicate.

Graficul de prestare a activitatilor din cadrul contractului se actualizeaza imediat dupa
semnarea contractului si devine datd de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului
activitatilor in cadrul contractului.

Coordonarea va implica:

a. Organizarea intilnirii de demarare a activitdtilor in Contract, pentru obtinerea asigurdrii ca
Autoritatea Contractanti si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activititilor si rezultatelor
din Contract

b. Organizarea intlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de analiza a
rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecirei etape din Contract/pachet de activititi sau
activitate din contract, dupi caz

¢. Coordonarea resurselor si activititilor de citre fiecare parte Contractanta separat si impreuna

14



d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini s1 in Propunerea Tehnica.

Monitorizarea va implica:
a. Masurarea progresului activitatilor din contract prin raportare la contract. Pentru misurarea
progresului de utilizeaza in practica cel putin urmitoarele elemente:
1. Graficul de prestare a serviciilor inclus de ofertant in Propunerea Tehnica pe baza cerintelor
din Caietul de Sarcini, asa cum este acesta acceptat de parti
ii. Informatiile din Propunerea Financiari si clauzele contractuale privind modalitatea de plata
iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este aplicabil
iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfisurarea activitatilor in cadrul Contractului si care pot lua
forma  planului de management al partilor  interesate, planului de
control/asigurare/management al calititii inclus in Propunerea Tehnica, dupa caz

2. au stat la baza obtinerii de citre contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea ofertantului cagtigitor la momentul atribuirii
contractului

b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
contract.

Controlul va implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
contract constatate de comun acord in cadrul intlnirilor dintre contractant sl autoritatea contractants,
si care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizatd in realizarea serviciilor,
nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul deruldrii Contractului, Autoritatea Contractanti verificd la intervale stabilite si
comunicate in prealabil daci toate activititile planificate au fost realizate conform cerintelor si ca
rezultatele au fost livrate si acceptate.

10.1. Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractanti

Autoritatea contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului, monitorizarea executiei contractului si efectuarea platilor citre contractant, conform
contractului si a graficului de prestare al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui responsabil de
contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanents si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor previzute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care
fac obiectul contractului.

Autoritatea contractanti si contractantul 151 transmit reciproc notificiri de indati ce una dintre
parti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmitoare a unui eveniment sau a unei situatii
care ar putea:

1. sdcreascd valoarea contractului,
ii.  sd conduci la intirzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activititilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract,
iii.  sd conducid la modificarea graficului de prestare al activitatilor acceptat
iv.  saafecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
V.  sd afecteze activitatea autorititii contractante sau a altor factor interesati identificati in
legatura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determina cresterea costurilor la nivel
de autoritate contractanti. Toate notificirile pe perioada derularii activititilor in contract sunt
analizate in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor §i incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul contractului.
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10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate

Cerinte Detaliere cerinte
Format document Format letric si electronic editabil
Limba document Roména

Numir exemplare pentru | Numarul de exemplare in care se va preda Studiul de Fezabilitate
documente in format | verificat care trebuie transmis in format letric: 4 exemplare originale
lectric identice

Modul de transmitere Documentele vor fi transmise si pe suport hirtie (in format letric) si
pe suport electronic (in format electronic).

10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul contractului

Autoritatea contractanti va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in momentul

in care:

i) Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pand la data finalizarii si
toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor
este asimilatd cu realizarea tuturor activitdfilor necesare in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, astfel inct autoritatea contractanti si alti factori interesati si poatd
utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale
aplicabile (inclusiv activititile incidentale pe care contractul le implica, ca de exemplu
raportarea in cadrul contractului);

ii) Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentand un
impediment fie pentru autoritatea contractants in utilizarea documentatiilor tehnico -
economice elaborate in cadrul contractului fie pentru alfi factori interesati (constructor,
autoritati etc.) in realizarea activitdtilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in
conformitate cu legea si reglementirile tehnice aplicabile precum si cerintele caietului de
sarcini.

iii) Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de autoritatea
contractantd, pe baza cerintelor incluse in contract.

Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularea contractului se finalizeazi prin
semnarea, dupa caz, a proceselor-verbale predare primire.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Atunci cand contractantul considers ci a finalizat toate serviciile prevazute de contract, va
notifica autoritatea contractanti care va verifica in decurs de 5 zile lucrdtoare indeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale, in cadrul termenului stabilit 1a capitolul 7.2 al prezentului caiet de sarcini.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, autoritatea contractanti si contractantul
vor semna Procesul verbal de predare-primire. Semnarea Procesul verbal de predare-primire
de autoritatea contractantd nu il exonereaza pe contractant de orice obligatie contractuald sau legala
referitoare la serviciile prestate.

RECEPTIE SI VERIFICARI

Documentele vor fi predate beneficiarului in varianta draft cu 10 de zile lucritoare 1nainte de
livrarea lor in forma final, respectand termenul de livrare final stabilit la capitolul 7.2 al prezentului
caiet de sarcini, pentru analiz si formularea citre prestator a eventualelor observatii.

Autoritatea contractanti poate face observatii referitoare la respectarea de citre proiectant a
formatului studiului de fezabilitate aprobat prin HG nr.907/2016 si la eventualele inadvertente
constatate in cadrul documentatiilor in termen de 5 zile lucritoare de la primirea draftului.

In cazul in care este necesard efectuarea de remedieri asupra studiului de fezabilitate,
prestatorul va remedia documentele in maxim 5 zile lucritoare, dar nu mai tarziu de termenul de
livrare final stabilit prin prezentul caiet de sarcini si, va depune la sediul autoritatii contractante forma
finala a studiului de fezabilitate atat in format letric cat si in format electronic.
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Dupa livrare se va incheia un proces - verbal de predare — primire, semnat de ambele parti.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuali ori industriali, dobindite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea

exclusiva a achizitorului, care le va utiliza, publica,

cesiona ori transfera asa cum va considera

de cuviinti, firi limitare geografici ori de alti naturd, cu exceptia situatiilor in care existi deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industrial.

La elaborarea documentatiei tehnice proiectantul va tine cont de principiile DNSH, a se vedea
Anexa 2 grila DNSH la prezentul caiet de sarcini.

10.5. Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor pe perioada derulirii

Contractului

Este responsabilitatea Contractantului si asi
documentatia tehnicd in conditii de calitate stabilite

catre Contractant a personalului calificat
sistem de management al calitatii.

gure implementarea cerintelor specificate in
prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
si a dotarilor necesare executirii activitatii in baza propriului

In cadrul Contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordati de Contractant de

0 maniera care si demonstreze in orice moment trasabilitatea

documentatiei tehnice.

10.6. Evaluarea performantei Contractantului
Avand in vedere complexitatea contractului de achizitie, precum §i utilizarea economica,
eficientd si eficace a resurselor financiare si incadrarea in limitele fondurilor alocate, autoritatea

contractantd propune ca si criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate —

urmatorilor factori de evaluare:

A) Pretul ofertei: 76 puncte

proiectdrii in conformitate cu cerintele

pret, cu aplicarea

Punctajul pentru factorul de evaluare Pretul ofertat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul

contractului se acorda astfel :

a) Oferta admisibila cu cel mai mic pret va primi 76 de puncte;
b) Alte oferte admisibile decét cele de la pct. a) vor primi punctaj calculat dupa
urmatoarea formula : Punctaj oferta n = (Pretul minim ofertat/Pret oferta n) x
punctajul maxim alocat 76 puncte.

Noti : Pretul ofertei este cel declarat de

Sfinanciard

ofertant, calculat pe baza preturilor din Dpropunerea

B) Componenti tehnici-experienta expertilor cheie in servicii de proiectare - 24 puncte

EXPERTI - Experienta expertilor
cheie in servicii de proiectare

CERINTA

PUNCTAJ

Specialist Arhitecturi pentru Sisteme
de Transport Inteligente

Experienta  Specialist Arhitecturi
pentru  Sisteme de  Transport
Inteligente, concretizatd in numirul
de proiecte/contracte similare in care
expertul a indeplinit aceleasi tip de
activitati ca cele pe care urmeaza si le
indeplineascid in viitorul contract

Pentru experienta constand in implicarea
Intre 2 si 3 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 3 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

3 puncte

Pentru experienta constdnd in implicarea
intre 4 i 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 6 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

6 puncte

Pentru experienta constand in implicarea
in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 12 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

12 puncte

Specialist Tehnologia Informatiei si
Comunicatii

Pentru experienta constand in implicarea
intre 2 i 3 proiecte/contracte a persoanei

3 puncte
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Experienta specialistului Tehnologia propuse se acordd 3 puncte din punctajul
Informatiei si Comunicatii, | maxim alocat expertului respectiv.

concretizatdi  in  numirul  de | Pentru experienfa constind in implicarea | 6 puncte
proiecte/contracte similare in care | intre 4 $i 5 proiecte/contracte a persoanei
expertul a indeplinit aceleasi tip de propuse se acordd 6 puncte din punctajul
activitati ca cele pe care urmeazi si le | maxim alocat expertului respectiv.

indeplineasca in viitorul contract Pentru experienta constand in implicarea | 12 puncte
In peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 12 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

*Noti: Este obligatorie prezentarea unei experienfe minime similare privind participarea in cadrul
a unui (1) contract (aceasti experientd minimd nu se puncteazd).

Detaliere factori de evaluare - componenti tehnici

Experienta expertilor cheie in servicii de proiectare concretizati in numirul de
proiecte/contracte similare

Documentele justificative ce vor fi prezentate de ofertanti in vederea aplicarii factorului de
evaluare, au fost solicitate de Autoritatea contractanti conform Instructiunii ANAP nr.1/2017.

Acesti factori au fost stabiliti, deoarece includ aspecte calitative si vizeazd experienta personalului
desemnat pentru realizarea contractului, deoarece personalul in spetd are un impact semnificativ
asupra nivelului calitativ de executie a obiectivului de investitie deoarece poate afecta calitatea
executarii acestuia si, prin urmare, valoarea economici a ofertei. In acest sens este asigurati o
concurentd reala intre operatorii economici, deoarece acestia vor fi motivati sa lucreze cu persoane
cu o experientd cat mai vastd, iar autoritatea contractant, astfel poate sd obtind o calitate mai buni
cu privire la impementarea proiectului.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire, cel mai bun raport calitate-pret, este esential ca
ofertantul si indeplineasci cerintele minime impuse prin Caietul de Sarcini.

Autoritatea contractanti va stabili oferta castigatoare, oferta care va intruni punctajul cel mai mare
rezultat prin aplicarea factorilor de evaluare adusi in mod transparent la cunostinta tuturor operatorilor
€conomici interesati.

Manager de proiect Responsabil tehnic
Popescu Adriana Abagiu Gheorghe Claudiu

)

Responsabil I.T. Responsabil mobilitate
Moisiu Leonid Augustin Catani Ionut Citilin Bogdan
A/ WY
Responsabil integrare aplicatii Responsabil achizitii

Odagiu Florina Dumitre%a Bianca
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Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini pentru servicii elaborare studiu de fezabilitate pentru
proiectul

»Sistem pentru managementul accesului in zona urbani si definirea unei zone cu emisii
poluante reduse la nivelul municipiului Slatina” - C10-11.2-2371

Zona cuprins3 Intre:

- Nord - Bulevardul Nicolae Titulescu
- Est - str. Ionascu

- Sud - str. 13 Decembrie, str. George Poboran, str. Vintila Voda
- Vest - str. Vederii

Conform plansa P1.
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Componenta C10 - Fondul Local

Planul National de Redresare si Rezilienta

Lista de verificare a respectarii princi

verde - ITS/alte infrastructuri TIC

Anexa 2

piilor DNSH pentrul.1.2. Asigurarea infrastructurii de transport

Evaluare
simplificatd

Obiectiv de
mediu evaluat
conform
principiului
DNSH

Evaluare de
fond

Justificarea respectdrii principiului DNSH
pentru obiectivul de mediu relevant

1 | Atenuarea
efectelor
schimbarilor
climatice

Se estimeazd c3 investitia nu va avea un impact
semnificativ previzibil asupra obiectivului de
mediu privind atenuarea schimbirilor climatice,
ludnd in considerare atat efectele directe de pe
parcursul implementarii, cat si efectele primare
indirecte de pe parcursul duratei de viata a
investitiei, fiind vorba de o achizitie de tip ITS
(infrastructurd pentru transportul verde - ITS/
alte infrastructuri ITC), in localitatea Slatina.

Se va avea in vedere achizitia de echipamente cu
un consum energetic redus, care si determine
eficientizarea consumului de energie.

Astfel, se va avea in vedere ca echipamentele
utilizate sa indeplineasci cerintele privind
randamentul energetic, in concordanta cu
prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire
a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in
materie de proiectare ecologicd aplicabile
produselor cu impact energetic.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

2 | Adaptarea la | X
efectele
schimbarilor
climatice

Investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
adaptarea la schimbarile climatice, luand in
considerare atat efectele directe de pe parcursul
implementarii, cat si efectele primare indirecte
de pe parcursul duratei de viata a investitiei, fiind
vorba de o achizitie de infrastructurd pentru
transportul verde - ITS/ alte infrastructuri ITC.

In ceea ce priveste conditiile de mediu adecvate
(de exemplu, temperatura de exploatare
exterioara) precum si conditiile privind incircarea
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(care trebuie si poati avea loc in exterior),
acestea vor fi specificate in datele achizitiei.

Se va avea in vedere achizitia de echipamente
Cu un consum energetic redus, care si
determine eficientizarea consumului de
energie. Astfel, se va avea in vedere ca
echipamentele utilizate sj indeplineasca
cerintele privind randamentul energetic, in
concordantd  cu  prevederile  Directivej
2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologicd aplicabile produselor cu impact
energetic.

in plus, prin implementarea submasurilor de
digitalizare se va inregistra o reducere a
emisiilor de GES din transportul rutier. Spre
exemplu, o scadere semnificativi a emisiilor de
GES se estimeazi ci se va produce urmare a
implementarii solutiilor integrate de
management al traficului, dar si  prin
implementarea sistemelor care reduc rata
accidentelor si congestiile, a sistemelor care vor
permite circulatia vehiculelor autonome, mai
putin poluante etc.

Protectia  si
utilizarea
sustenabila a
resurselor de
apa

Investitia nu va avea un impact previzibil
nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu,
tinand seama atat de efectele directe, cat si de
cele primare indirecte pe intreaga durati a
ciclului de viata.

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a
mediului legate de protejarea calitatii apei si de
stresul hidric.

Economia
circulara,
prevenirea
generarii
deseurilor i
reciclarea

in toate etapele implementirii investitiei se va
mentine evidenta gestiunii deseurilor conform
Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu
modificarile si completirile ulterioare, HG nr.
856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile
si de abrogare a anumitor directive) si respectiv
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
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ambalaje, cu modificirile si completarile
ulterioare.

Gestionarea deseurilor rezultate atét din faza de
operare (intrel;inere/mentenant;é), cat si cele
rezultate la finalul duratei de viata se va realiza
in linie cu obiectivele de reducere a cantitatilor
de deseuri generate si de maximizare a reutilizirii
$i reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din
cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel
national - Planul national de gestionare a
deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei
2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive, cu modificdrile ulterioare si
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 942/2017).

Deseurile de echipamente electrice si electronice,
de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o
dimensiune externd mai mare de 50 cm), vor fi
gestionate in  conformitate cu Directiva
2012/19/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE),
transpusa in legislatia nationald prin OUG 5/2015
privind deseurile de echipamente electrice si
electronice.

Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi
utilizate sa indeplineascs cerinte privind eficienta
utilizarii materialelor si a altor resurse, in
concordanta cu prevederile  Directivei
2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologicd aplicabile produselor cu impact
energetic.

Deseurile de echipamente electrice si electronice,
de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici  (nici o
dimensiune externi mai mare de 50 cm), vor fi
gestionate in  conformitate cy Directiva
2012/19/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 julie 2012 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE),
transpusa in legislatia national3 prin OUG 5/2015
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privind deseurile de echipamente electrice si
electronice.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

5 X
Prevenirea si
controlul
poluarii
aerului, apei si
solului

Investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
prevenirea si controlul poludrii aerului, apei si
solului, luand in considerare efectele directe si
efectele primare indirecte de pe parcursul
implementarii.

In etapa de executie a lucrarilor, constructorul va
realiza un Plan de management al mediului care
va identifica sursele de poluare si masurile
necesare de protectia mediului pe perioada de
realizare a investitiilor.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

6 | Protectia i | X
refacerea
biodiversitatii
si
ecosistemelor

Investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
protectia si  refacerea biodiversitatii  si
ecosistemelor, luand in considerare efectele
directe si efectele primare indirecte de pe
parcursul implementarii.

Investitia se referd la infrastructury pentru
transportul verde - ITS/ alte infrastructuri ITC de
tip ITS, care se va executa in zone din interiorul
localitatii Slatina,

Amplasamentele Propuse NU se vor suprapune cu
zone sensibile din punctul de vedere al
biodiversitatii sau in apropierea acestora (reteaua
de arii protejate Natura 2000, siturile naturale
inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum sialte
Zone protejate etc).






